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1. Cel opracowania.

Niniejsze opracowanie stanowi wytyczne projektowe dla opracowania: ,Studium
wykonalnosci budowy stacji elektroenergetycznej 110/15 kV 0 nazwie roboczej
Wegrzce Wielkie wraz z powigzaniami liniowymi 110 kV.

Zadanie zwigzane jest z koniecznoscig zapewnienia warunkow mocowych dla
realizacji przytgczen Odbiorcow na terenie Wielicka Strefa Aktywnosci
Gospodarczej ,Wegrzce Wielkie”.

Budowa umozliwi réwniez przytgczania nowych jednostek wytworczych OZE oraz
poprawi prace istniejgcych zrodet wytworczych przytgczonych do sieci OSD.

2. Stan istniejacy.

Odbiorcy w gm. Wieliczka zasilani sg ze stacji 110/15 kV Wieliczka. Ze wzgledu na
przewidywany duzy pobér mocy dla obszaru nowej Strefy konieczna jest budowa
nowej stacji 110/15 kV na terenie gm. Wieliczka.

3. Stan planowany.

Planuje sie budowe nowej stacji 110/15 kV w uktadzie 1S.
Zasilanie stacji Wegrzce Wielkie planuje sie zrealizowac¢ z linii 110 kV relacji
Korabniki-Lubocza.

Planuje sie realizacje powigzan z siecig SN znajdujgcg sie w najblizszym
sgsiedztwie stacji 110/15 kV.

Planowany ukfad sieci 110 kV w obszarze Wielicka Strefa Aktywnosci Gospodarczej
~Wegrzce Wielkie”, przedstawiono na zatgczonym rysunku nr 1.

4. Planowana stacja 110/15 kV Wegrzce Wielkie

Zaktada sie budowe kompletnej stacji 110/15 kV, w skiad ktorej wejdg m.in.
rozdzielnia 110 kV i 15 kV, budynek technologiczny, stanowiska transformatoréow
mocy wraz ztransformatorami 110/15 kV (stanowiska dostosowane do
transformatorow spetniajgcych nastepujgce wymagania dla pojedynczego
transformatora: masa catkowita 100,0 t, masa oleju 25 t, dtugos¢ 6,85 m, szerokos¢
4,32 m, wysoko$¢ 5,26 m), drogi wewnetrzne i dojazdowe oraz pozostata
infrastruktura pomocnicza.

Przewiduje sie, ze stacja zlokalizowana bedzie na dziatkach nr 838 i 839 obreb
Wegrzce Wielkie (na terenie strefy przemystowej) przy czym zaktada sie, ze
wykonawca w ramach studium wskaze wystarczajgcg powierzchnie nieruchomosci,
na ktorej zostanie zlokalizowana stacja. Preferowana powierzchnia pod stacje
110/15 kV powinna mieC wymiary 99x85, przy czym moze on sie nieco rozni¢ o
okoto +5% i powinna by¢ zlokalizowana przy drodze umozliwiajgcej dojazd i transport
urzgdzen na stacje.

Strona 2z 6



W przysztej stacji planuje sie zabudowe rozdzielni 110 kV w uktadzie 1S w technologii
AIS oraz rozdzielnicy 15 kV wnetrzowej, dwusekcyjnej z pojedynczym uktadem szyn
zbiorczych 38 polowej z pozostawieniem miejsca na rozbudowe do 42 pdél.

W prowadzonych analizach nalezy opiera¢ sie na wymaganiach obowigzujgcych
standardéw, w tym m.in.

Standard techniczny nr 4/2014 - konfiguracje rozdzielnic 110 kV w sieci
dystrybucyjnej 110 kV TAURON Dystrybucja S.A.

Standard techniczny nr 9/2015 — ogolne wymagania techniczne budowy stacji
WN/SN oraz rozdzielni WN i SN w TD S.A.

5. Zasilanie po stronie 110 kV stacji 110/15 kV Wegrzce Wielkie

Zasilanie po stronie 110 kV stacji Wegrzce Wielkie planuje sie wykona¢ dwoma
linlami 110 kV z dwéch stupow 110 kV wybudowanych w trasie 2-torowej linii
napowietrznej 110 kV relacji Korabniki-Lubocza — w sgsiedztwie stupa nr 93 tej linii.
Wzdtuz planowanych linii 110 kV do zasilenia stacji Wegrzce Wielkie nalezy
zaplanowac utozenie 4 linii kablowych 15 kV.

W opracowaniu nalezy uwzgledni¢ konstrukcje stanowisk stupowych dostosowanych
do linii napowietrznej 110 kV z przewodami ACSR/TW o przekroju znamionowym
300 mm? i dopuszczalnej temperaturze pracy +80°C. W prowadzonych analizach
nalezy opiera¢ sie na wymaganiach obowigzujgcych standardéw.

6. Powigzania z siecig 15 kV.

Wyprowadzenia sieci 15 kV ze stacji 110/15 kV planuje sie wykonac liniami
kablowymi. Planuje sie wykona¢ powigzania z istniejgcymi liniami 15 kV, przy czym
zakres wyprowadzen linii 15 kV z nowej stacji 110/15 kV nie jest przedmiotem tego
opracowania.

7. Zakres prac.

Prace zwigzane z wykonaniem zadania, bedgcym przedmiotem niniejszych

Wytycznych, powinny obejmowac:

a) opracowanie Studium Wykonalnosci budowy stacji 110/15 kV wraz z liniami
zasilajgcymi 110 kV,

b) analize stanu prawnego na nieruchomos$ciach, na obszarze ktérych
rozpatrywana jest lokalizacja stacji 110/15 kV wraz z liniami zasilajgcymi
110 kv,

c) na obszarze, na ktérym rozpatrywana jest lokalizacja stacji 110/15 kV
rozpoznanie mozliwosci nabycia nieruchomosci, powyzsze powinno zostac
zrealizowane poprzez doprowadzenie do zawarcia umowy przedwstepnej
umowy sprzedazy (w formie aktu notarialnego) nieruchomosci za cene
wynikajgca z operatu szacunkowego, przy czym umowa zostanie podpisana

przez Zamawiajgcego. Projekt aktu notarialnego musi zosta¢ zaakceptowany
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przez Zamawiajgcego. W przypadku koniecznosci podziatu nieruchomosci,
umowa przedwstepna powinna dotyczy¢ czesci nieruchomosci przeznaczonej
pod budowe stacji 110/15 kV.

d) wykonanie operatu szacunkowego okreslajgcego warto$¢ nieruchomosci,
o ktérej mowa w pkt 7.c) na koszt Wykonawcy. Operat musi zostaé
zaakceptowany przez Zamawiajgcego.

e) na obszarze, na ktorym rozpatrywana jest lokalizacja linii 110 kV wstepne
rozpoznanie mozliwosci lokalizaciji linii, powyzsze powinno zostac zrealizowane
poprzez zawarcie porozumien z wtascicielami (uzytkownikami wieczystymi),
nieruchomosci w oparciu o wzor stanowigcy zatgcznik do umowy.

f) uzyskanie opinii na lokalizacje elementéw infrastruktury w pasach drogowych
drog publicznych i/lub terenie linii kolejowych (jesli bedzie wymagany),

g) dla wybranego przez Zamawiajgcego wariantu realizacji, opracowanie
i ztozenie wniosku o zmiane MPZP (jesli bedzie wymagany),

h) zestawienia planowanych kosztéw prac projektowych oraz robét budowlanych
dla rozpatrywanych wariantéw lokalizacji stacji 110/15 kV wraz z liniami
zasilajgcymi 110 kV,

8. Zawartos¢ Studium Wykonalnosci.

Studium Wykonalnosci powinno w szczegolnosci zawierac:

a) opis zadania zawierajgcy analize techniczno-ekonomiczng mozliwosci jego
wykonania,

b) analize zapiséw miejscowych planéw zagospodarowania przestrzennego,
Studiow uwarunkowan i kierunkow zagospodarowania przestrzennego gmin
dla terenéw na ktorych rozpatrywana jest mozliwo$¢ realizacji zadania po
uprzednim sprawdzeniu aktualnego stanu oraz ewentualnych zmian
wspomnianych przepisow,

c) analize uwarunkowan prawnych realizacji zadania w rozpatrywanym
wariancie realizacji w zakresie wymaganych zezwoleh wynikajgcych
z obowigzujgcych przepisow, w tym Prawa budowlanego, Ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, Prawa ochrony
Srodowiska, Ustawy o ochronie przyrody, Prawa wodnego (pozwolenia
wodno-prawne), Ustawy o ochronie gruntéw rolnych i lesnych, Ustawy
0 gospodarce nieruchomosciami oraz przepisdow dotyczgcych umieszczenia
infrastruktury elektroenergetycznej w pasach drogowych oraz w sgsiedztwie
infrastruktury drogowej i kolejowej,

d) przedstawienie odcinkéw linii 110 kV, ktoérych trasa znajduje sie na
obszarach objetych:

e Miejscowymi Planami Zagospodarowania Przestrzennego (dotyczy MPZP
zaréwno obowigzujgcych jak i bedgcych w trakcie opracowywania),

e przedstawienie lokalizacji stacji 110/15 kV oraz trasy linii zasilajgcej 110 kV
(wzglednie tras alternatywnych) na mapach topograficznych w skali 1:10.000
(lub 1:5.000) oraz na mapach zasadniczych w skali 1:1.000 (lub wiekszej),
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e) przedstawienie dostepu do sieci wodociggowej, kanalizacji deszczowej
i kanalizacji sanitarnej potwierdzone opiniami przedsiebiorstw
odpowiedzialnych za uzytkowaniem tych sieci. W przypadku braku dostepu
do ww. sieci i kanalizacji nalezy wskazac¢ rozwigzania zamienne.

f) symulacje mozliwosci transportu transformatorow mocy 110/SN
(wjazdu/wyjazdu oraz manewrowania) uwzgledniajgcg zabudowe
transformatorow WN/SN (analiza przejezdnosci), w tym weryfikacje
ewentualnych ograniczen w transporcie na trasie dojazdu do planowanej
stacji,

g) przedstawienie tras linii zasilajgcych 110 kV na mapie ewidencji gruntéw,

h) aktualny wykaz wtascicieli dziatek (z adresami), przez ktore przebiegajg trasy
przewidywanych linii zasilajgcych 110 kV (w tym nowe stupy) oraz
planowana jest lokalizacja stacji 110/15 kV.

i) aktualne wypisy wraz z numerami ksigg wieczystych nieruchomosci, przez
ktore przebiegajg trasy przewidywanych linii zasilajgcych 110 kV (w tym
nowe stupy) oraz planowana jest lokalizacja stacji 110/15 kV.

J) harmonogram realizacji, uwzgledniajgc wymagania etapu dokumentacji
przedprojektowej (PF-U) i budowlanej (Projekt Budowlany z uzyskaniem
pozwolenia na budowe) oraz etapu projektowo-realizacyjnego (Projekt
Techniczny i realizacja budowy),

k) analize poréwnawczg SWOT (zbiorczo dla powstatych wariantow: stabe
i mocne strony, szanse i zagrozenia). Zbiorcze zestawienia tabelaryczne
nalezy sporzadzi¢ w sposob umozliwiajgcy poréwnanie poszczegdlinych
wariantéw w celu wyboru wariantu optymalnego stanowigcego podstawe
sporzgdzenia programu funkcjonalno-uzytkowego.

9. Uwagi konncowe.

Wykonawca na etapie opracowywania Studium Wykonalnosci przedstawi lokalizacje
stacji oraz rozwigzanie majgce mozliwos¢ realizacji.

Aktualne standardy techniczne obowigzujgce w TAURON Dystrybucja S.A.
zamieszczone sg na stronie internetowej TAURON Dystrybucja.
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Rys. nr 1 Planowana lokalizacja SE Wegrzce Wielkie oraz powigzania z siecig 110 kV.
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