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1) Cel realizacji zadania 

 

Celem zadania jest poprawa wskaźnika CTP oraz CP poprzez zabudowę: dwóch reklozerów 

i dostosowanie czterech istniejących THO pod FDIR . Umożliwi to w sposób automatyczny  

w wykrywania miejsc zwarć, ich izolacji i rekonfiguracji sieci SN tak, aby w możliwie najszybszym 

czasie ograniczyć ilość odbiorców pozostających bez napięcia, minimalizując przy tym ilość 

wyłączeń pozostałym odbiorcom.  

 

 

2) Powiązanie z projektami / programami realizowanymi w TAURON Dystrybucja S.A. 

 

Przedmiotowa inwestycja nie jest związana z projektami / programami realizowanymi 

obecnie w TAURON Dystrybucja S.A. 

 

 

3) Opis stanu istniejącego  

 

Linia SN - ciąg liniowy: Proszowice p. 26 – Nowe Brzesko tor 2 powstała w latach 60 tych XX w. 

Dla budowy linii zastosowano podbudowę ze słupów żelbetonowych oraz przewody typu AFL6  

o zróżnicowanych przekrojach 25 mm2,  35 mm2, 50 mm2 i 70 mm2. W późniejszych latach ciąg 

główny częściowo zmodernizowano stosując kabel SN 3x XRUHAKXS 1x120 mm2. Linia wraz  

z odgałęzieniami ma całkowitą długość ok. L~60,1 km, (rys. nr 1). Istniejące przerwy ruchowe 

zlokalizowana są w: ŁKRN511,  KRN22021 i pozostają bez zmian. 

 

 

4) Opis stan planowanego 

 

W ramach zadania należy zabudować w ciągu liniowym Proszowice p. 26 – Nowe Brzesko tor 2: 

• reklozer w miejsce łącznika ŁKRN743 na słupie KRN004771 

• rozłącznik/odłącznik dla odzwierciedlenia przerwy ruchowej przed reklozerów 

• reklozer w miejsce łącznika ŁKRN527 na słupie KRN005687 

• rozłącznik/odłącznik dla odzwierciedlenia przerwy ruchowej przed reklozerów 

• istniejący rozłącznik THO ŁKRN737 na słupie KRN008703 dostosować pod FDIR 

• istniejący rozłącznik THO ŁKRN509 na słupie KRN000219 dostosować pod FDIR 

• istniejący rozłącznik THO ŁKRN511 na słupie KRN000219 dostosować pod FDIR 

• istniejący rozłącznik THO ŁKRN655 na słupie KRN004348 dostosować pod FDIR 

 

 

 

Rozłącznik/odłącznik należy zabudować na słupie przed reklozerem od strony zasilania,  

w przypadku braku uzyskania zgody na zabudowę na sąsiednim słupie, odłącznik należy 

zabudować w linii – komplet odłącznika zawierającego zestaw 3 szt. odłączników jednofazowych  

(z izolatorem z okuciami ucho płaskie, ucho widlaste) z łącznikiem dwuuchowym płaskim, 

wyposażonych w zaciski przyłączeniowe.  

Nie dopuszcza się zabudowy rozłącznika na tym samym słupie, na którym będzie 

zabudowany reklozer.  

 

Wymagania dla PRNS z uwzględnieniem funkcjonalności FDIR ujęto w Standardzie technicznym 

nr 32/2019 – punkt rozłącznikowy napowietrzny sterowany, do zabudowy w sieci dystrybucyjnej SN 

w TAURON Dystrybucja S.A..   

 

Warunki pracy oraz wymagania techniczne i jakościowe, które powinny spełniać punkty reklozerowe 

napowietrzne SN, na terenie działania TAURON Dystrybucja S.A. ujęto w Standardzie technicznym 

nr 46/2023 
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Zakres rzeczowy zadania: 

 

• Zabudowa reklozera     2 kpl. 

• Zabudowa rozłącznika/odłącznika    2 kpl. 

• Dostosowanie istn. THO pod FDIR   4 kpl. 

 

 

Szczegóły istniejącego i proponowanego rozwiązania - przedstawiono na załączonych rysunkach  

Zadanie należy zrealizować bez wyłączania Odbiorców. Wykonywanie wszelkich prac 

doraźnych, tymczasowych układów zasilania, zapewnienia agregatów, związanych z faktem 

pracy na czynnym obiekcie leży po stronie Wykonawcy. 

 
Całość prac zaprojektować i wykonać z obowiązującymi standardami TAURON Dystrybucja S.A. 

 

Zakres demontażu : 

 

• Łącznik ŁKRN743    1 kpl. 

• Łącznik ŁKRN527    1 kpl. 

 

 

  

Zdemontowane urządzenia należy przekazać po wcześniejszym uzgodnieniu do Nowa Huta. 

 

 

Parametry techniczne do obliczeń 

Poniżej podajemy parametry techniczne do wykonania niezbędnych obliczeń przy zasilaniu od 

strony: 

 

 Stacja Elektroenergetyczna 110/15 kV Proszowice p. 26, ciąg liniowy Proszowice p. 26 – Nowe 

Brzesko tor 2 

moc zwarcia po stronie SN – 15 kV w wysokości 250 MVA, 

- prąd zwarcia doziemnego – 100 A i czas jego trwania 0,8 s  

- wymagany stopień skompensowania mocy biernej tg ϕ < 0,4 

- sieć SN pracuje z izolowanym punktem neutralnym. 
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Uwagi końcowe: 
 

- Wszystkie zastosowane urządzenia i rozwiązania muszą spełniać obowiązujące w TD S.A. 

Standardy techniczne – dostępne na stronie www pod adresem: https://www.tauron-

dystrybucja.pl/uslugi-dystrybucyjne/standardy-techniczne-sieci/ksiega-standardow-technicznych  

oraz wymagania przepisów prawa, 

- przed przystąpieniem do projektowania należy przeprowadzić inwentaryzację sieci oraz 

weryfikację układu ruchowego sieci SN,  

- realizację prac należy przewidzieć w sposób minimalizujący czas niezbędnych wyłączeń  

i przerw w zasilaniu Odbiorców, 

- w przypadku wystąpienia kolizji proponowane rozwiązania z istniejącym uzbrojeniem 

podziemnym (lub naziemnym) jego likwidację / przebudowę realizować zgodnie z obowiązującą 

standaryzacją i przepisami. Przebudowę uprzednio uzgodnić z właścicielem terenu, 

właścicielem uzbrojenia oraz TD S.A. Wydział Eksploatacji OME. 

- należy uwzględnić wymagania TAURON Dystrybucja S.A. dotyczące uzgodnień w zakresie 

projektowanych urządzeń, 

- na etapie projektowania należy uwzględnić wymagania TAURON Dystrybucja S.A. w zakresie 

typów urządzeń elektroenergetycznych wynikających z przetargów skonsolidowanych, 

- w związku z realizacją przez TAURON Dystrybucja dostaw inwestorskich na etapie realizacji 

dopuszcza się zastosowanie innych/innego urządzenia/materiału wynikającego z zawartych 

umów skonsolidowanych pod warunkiem, że parametry techniczne dostarczanego 

urządzenia/materiału nie różnią się od określonych w wytycznych projektowych. 

 

 

5)  Załączniki graficzne 

Na załączonych do opracowania rysunkach przedstawiono istniejące i  proponowane rozwiązania:  

Rys. 1  Linia SN Proszowice p. 26 – Nowe Brzesko tor 2 

- stan istniejący / stan planowany. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Reklozez do zabudowy

 Linia Proszowice p. 26 - Nowe Brzesko tor 2

 Stacja SN/nn istniejąca

 Reklozer istniejący

 Rozłącznik THO istniejącyLinia:
Proszowice-Wawrzeńczyce

KRN22021
  z automatyzacją

Linia:
Proszowice-Jakubowice

Linia SN Proszowice p. 26 - Nowe Brzesko t. 2
Rys. nr 1

 Rozłącznik THO ŁKRN511 (KRN000219)
 istniejący - dostosować pod "FDIR"

 Rozłącznik THO ŁKRN509 (KRN000219)
 istniejący - dostosować pod "FDIR"

 Rozłącznik THO ŁKRN737 (KRN008703)
 istniejący - dostosować pod "FDIR"

 Rozłącznik THO ŁKRN655 (KRN004348)
 istniejący - dostosować pod "FDIR"

 Reklozer do zabudowy
w miejsce THO ŁKRN743 (KRN004771)

 Reklozer do zabudowy
w miejsce THO ŁKRN527 (KRN005687)

 Stacja Elektroenergetyczna 110/15kV
                    Proszowice p. 26

 Reklozer KTR istniejący (ŁKRN650)

 Reklozer KTR istniejący (ŁKRN175)

 Reklozer KTR istniejący (ŁKRN844)
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