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1) Cel realizacji zadania

Celem zadania jest poprawa wskaznika CTP oraz CP poprzez zabudowe: dwdéch reklozerow,
czterech roztgcznikéw THO i dostosowanie pieciu istniejagcych THO pod FDIR . Umozliwi to
w spos6b automatyczny w wykrywania miejsc zwaré, ich izolacji i rekonfiguracji sieci SN tak, aby
w mozliwie najszybszym czasie ograniczy¢ ilo§¢ odbiorcéw pozostajgcych bez napiecia,
minimalizujgc przy tym ilo$¢ wytgczen pozostatym odbiorcom.

2) Powigzanie z projektami / programami realizowanymi w TAURON Dystrybucja S.A.

Przedmiotowa inwestycja nie jest zwigzana z projektami / programami realizowanymi
obecnie w TAURON Dystrybucja S.A.

3) Opis stanu istniejacego

Linia SN - cigg liniowy: Proszowice p. 14 — Wawrzenczyce powstata w latach 60 tych XX w. Dla
budowy linii zastosowano podbudowe ze stupdw zelbetonowych oraz przewody typu AFL6
o zréznicowanych przekrojach 25 mm2 35 mm?2, 50 mm? i 70 mm2. W pdzniejszych latach cigg
gtéwny czesciowo zmodernizowano stosujgc kabel SN 3x XUHAKXS 1x120 mm?. Linia wraz
z odgatezieniami ma catkowitg diugos¢ ok. L~68,9 km, (rys. nr 1). Istniejace przerwy ruchowe
zlokalizowana sg w: tKRN511, tKRN180, tKRN1171 i pozostajg bez zmian.

4) Opis stan planowanego

W ramach zadania nalezy zabudowaé¢ w ciggu liniowym Proszowice p. 14 — Wawrzenczyce:
» reklozer w miejsce tagcznika LKRN523 na stupie KRN004750
» roztagcznik/odigcznik dla odzwierciedlenia przerwy ruchowej przed reklozeréw
* reklozer w miejsce tgcznika tKRN1162 na stupie KRN006390
» rozigcznik/odtgcznik dla odzwierciedlenia przerwy ruchowej przed reklozeréw
» rozigcznik THO w miejsce tgcznika tKRN512 na stupie KRN004105
» rozigcznik THO na stupie KRN005892
» rozigcznik THO w miejsce tgcznika £t KRN73 na stupie KRN006394
» rozigcznik THO w miejsce tgcznika t KRN647 na stupie KRN004590
» istniejacy rozigcznik THO LKRN641 na stupie KRN006328 dostosowac pod FDIR
» istniejacy rozigcznik THO LKRN642 na stupie KRN006328 dostosowac pod FDIR
» istniejacy rozigcznik THO LKRN180 na stupie KRN0O00390 dostosowac pod FDIR
» istniejacy roztacznik THO LKRN1171 na stupie KRN002954 dostosowac pod FDIR
» istniejacy rozigcznik THO LKRN511 na stupie KRN000219 dostosowac pod FDIR

Roztgcznik/odtgcznik nalezy zabudowac na stupie przed reklozerem od strony zasilania,
w przypadku braku uzyskania zgody na zabudowe na sasiednim stupie, odfgcznik nalezy
zabudowa¢ w linii — komplet odigcznika zawierajacego zestaw 3 szt. odtgcznikéw jednofazowych
(z izolatorem z okuciami ucho ptaskie, ucho widlaste) z tacznikiem dwuuchowym ptaskim,
wyposazonych w zaciski przytgczeniowe.

Nie dopuszcza sie zabudowy roztgcznika na tym samy stupie, na ktérym bedzie
zabudowany reklozer.
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Wymagania dla PRNS z uwzglednieniem funkcjonalnosci FDIR ujeto w Standardzie technicznym
nr 32/2019 — punkt roztgcznikowy napowietrzny sterowany, do zabudowy w sieci dystrybucyjnej SN
w TAURON Dystrybucja S.A..

Warunki pracy oraz wymagania techniczne i jakosciowe, ktére powinny spetnia¢ punkty reklozerowe

napowietrzne SN, na terenie dziatania TAURON Dystrybucja S.A. ujeto w Standardzie technicznym
nr 46/2023

Zakres rzeczowy zadania:

» Zabudowa reklozera 2 kpl.
e Zabudowa rozigcznika/odtgcznika 2 kpl.
e Zabudowa roztgcznika THO 4 kpl.
» Dostosowanie istn. THO pod FDIR 5 kpl.

SzczegOly istniejgcego i proponowanego rozwigzania - przedstawiono na zatgczonych rysunkach

Zadanie nalezy zrealizowa¢ bez wylaczania Odbiorcow. Wykonywanie wszelkich prac
doraznych, tymczasowych uktadéw zasilania, zapewnienia agregatéw, zwigzanych z faktem
pracy na czynnym obiekcie lezy po stronie Wykonawcy.

Catos¢ prac zaprojektowac i wykonac¢ z obowigzujgcymi standardami TAURON Dystrybucja S.A.

Zakres demontazu :

* tacznik tKRN523 1 kpl.
* tacznik tKRN647 1 kpl.
* tacznik tKRN512 1 kpl.
* tacznik LtKRN73 1 kpl.
* tacznik LtKRN1162 1 kpl.

Zdemontowane urzadzenia nalezy przekaza¢ po wczesniejszym uzgodnieniu do Regionu Nowa
Huta.

Parametry techniczne do obliczen
Ponizej podajemy parametry techniczne do wykonania niezbednych obliczen przy zasilaniu od
strony:

Stacja Elektroenergetyczna 110/15 kV Proszowice p. 14,

ciag liniowy Proszowice p. 14 Wawrzenczyce

moc zwarcia po stronie SN — 15 kV w wysokosci 250 MVA,
- prad zwarcia doziemnego — 100A i czas jego trwania 0,8 s
- wymagany stopien skompensowania mocy biernejtg ¢ < 0,4
- sie¢ SN pracuje z izolowanym punktem neutralnym.
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Uwagi koncowe:

Wszystkie zastosowane urzgdzenia i rozwigzania muszg spetnia¢ obowigzujgce w TD S.A.
Standardy techniczne — dostepne na stronie www pod adresem: https:/www.tauron-
dystrybucja.pl/uslugi-dystrybucyjne/standardy-techniczne-sieci/ksiega-standardow-technicznych
oraz wymagania przepiséw prawa,

przed przystgpieniem do projektowania nalezy przeprowadzi¢ inwentaryzacje sieci oraz
weryfikacje uktadu ruchowego sieci SN,

realizacje prac nalezy przewidzie¢ w sposob minimalizujacy czas niezbednych wylgczen
i przerw w zasilaniu Odbiorcéw,

w przypadku wystgpienia kolizji proponowane rozwigzania z istniejgcym uzbrojeniem
podziemnym (lub naziemnym) jego likwidacje / przebudowe realizowaé zgodnie z obowigzujgca
standaryzacjg i przepisami. Przebudowe uprzednio uzgodni¢ z wilascicielem terenu,
wiascicielem uzbrojenia oraz TD S.A. Wydziat Eksploatacji OME.

nalezy uwzgledni¢ wymagania TAURON Dystrybucja S.A. dotyczace uzgodnien w zakresie
projektowanych urzadzen,

na etapie projektowania nalezy uwzgledni¢ wymagania TAURON Dystrybucja S.A. w zakresie
typow urzadzen elektroenergetycznych wynikajgcych z przetargéw skonsolidowanych,

w zwigzku z realizacjg przez TAURON Dystrybucja dostaw inwestorskich na etapie realizacji
dopuszcza sie zastosowanie innych/innego urzadzenia/materiatu wynikajacego z zawartych
umoéw skonsolidowanych pod warunkiem, Zze parametry techniczne dostarczanego
urzadzenia/materiatu nie r6znia sie od okreslonych w wytycznych projektowych.

5) Zalaczniki graficzne
Na zatgczonych do opracowania rysunkach przedstawiono istniejace i proponowane rozwigzania:

Rys. 1 Linia SN Proszowice p. 14 Wawrzenczyce - stan istniejgcy / stan planowany.
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Stacja Elektroenergetyczna 110/15kV
Proszowice p. 14

Linia Proszowice p. 14 - Wawrzenczyce

Reklozer istniejgcy

Roztgcznik THO do zabudowy

Reklozez do zabudowy

O Stacja SN/nn istniejaca

Roztgcznik THO istniejacy

Linia: <
Proszowice-Wierzbno
Roztgcznik THO tKRN1171 (KRN002954) .
istniejgcy - dostosowac pod "FDIR"
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Roztgcznik THO do zabudowy w mjsc.
tKRN512 na stupie KRN004105 E
® ! 8 Roztgcznik THO do zabudowy
Linia: oo . na stupie KRN005892
Lubocza-Kocmyrzéw o
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Roztgcznik THO £tKRN180 (KRNO00390) 0
istniejgcy - dostosowac pod "FDIR"
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Reklozer KTR istniejgcy (EKRN640) \ .
Reklozer do zabudowy w mjsc.
tKRN1162 na stupie KRNO06390 @ S
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Roztgcznik THO do zabudowy

w miejsce tKRN647 (KRNO04590) Reklozer do zabudowy

w miejsce tKRN523 (KRN004750)

o

Roztacznik THO tKRN641 (KRNO06328)

Roztgcznik THO tKRN642 (KRN006328)
istniejgcy - dostosowac pod "FDIR"

° istniejgcy - dostosowac pod "FDIR"
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Roztgcznik THO do zabudowy w mjsc.
tKRN73 na stupie KRNO06394 .

Linia SN Proszowice p. 14 - Wawrzenczyce
Rys.nr 1l
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