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4. Zakres rzeczowy podstawowych materiałów realizowanej inwestycji

Linia kablowa SN

1. Budowa linii kablowej SN 3x XRUHAKXS 1x120/25mm2 12/20kV (trasa) 355 m

w tym metodą bezrozkopową w rurze RHDPEp Ø 160 18 m

w tym w rurze ochronnej RHDPE Ø 160 145 m

2. Montaż muf kablowych przelotowych 24kV 70-150 2 kpl.

3. Montaż muf kablowych montażowych 24kV 70-150 1 kpl.

Demontaże SN

4. Demontaż linii napowietrznej SN typu 3xAFL-6 35mm2 (trasa)  187   m

5. Demontaż stanowisk słupowych SN 3 szt.
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7. Opis techniczny

7.1 Przedmiot opracowania
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy przebudowy odgałęzienia linii 

napowietrznej 15-kV GPZ Piwniczna – GPZ Muszyna od Ł-320 od Ł-1892 na kablowe na odcinku 

KRN251738  a  KRN251787.  Opracowanie  stanowi  uzupełnienie  etapu  I  inwestycji. Inwestycja 

zlokalizowana jest w miejscowościach Wierchomla Wielka, gm. Piwniczna-zdrój, pow. nowosądecki, 

woj. małopolskie.

Realizacja inwestycji zapewni prawidłowe funkcjonowanie sieci elektroenergetycznej. Poprzez 

zwiększenie  niezawodności  dostaw  energii  elektrycznej  poprawią  się  także  warunki  zasilania 

odbiorców.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest etap II inwestycji, stanowiący uzupełnienie etapu I 

(etap I PT sygn. PRO/XLIII/2022). W przypadku realizacji wspólnej, nie należy zabudowywać słupów 

kablowych ujętych w opracowaniu obejmującym I etap.

7.2 Podstawa opracowania

Projekt opracowano na zlecenie Inwestora – TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Krakowie, 

ul. Dajwór 27, 31-060 Kraków w oparciu o:

 Umowę i uzgodnienia z Inwestorem,

 Wytyczne  projektowe Modernizacja  linii  napowietrznej  15kV  GPZ  Piwniczna  –  GPZ 

Muszyna od Ł-320 od Ł-1892” Region Nowy Sącz, Wytyczne projektowe 351/15, tryb: 

ZAPROJEKTUJ.

 Inwentaryzację terenową urządzeń,

 Geodezyjny pomiar profilu linii oraz lokalizacji słupów,

 Zaktualizowaną mapę do celów projektowych w skali 1:1000,

 Normę  PN-E-05100-1:1998  Elektroenergetyczne  linie  napowietrzne  i  kablowe. 

Projektowanie i budowa (w zakresie odcinków istniejących linii),

 Normę PN-E-05115:2002 Instalacje elektroenergetyczne prądu przemiennego o napięciu 

wyższym od 1 kV,

 Normę  SEP  N  SEP–E–003  Elektroenergetyczne  linie  napowietrzne.  Projektowanie 

i budowa. Linie prądu przemiennego z przewodami pełnoizolowanymi oraz przewodami 

niepełnoizolowanymi

 Normę  SEP  N  SEP–E–004  Elektroenergetyczne  i  sygnalizacyjne  linie  kablowe. 

Projektowanie i budowa,

 Standardy techniczne TAURON Dystrybucja S.A.

 Inne aktualne przepisy i normy obejmujące temat opracowania.

7.3 Lokalizacja inwestycji
Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w miejscowościach Wierchomla Wielka, gm. Piwniczna-

Zdrój, powiat nowosądecki, woj. małopolskie, woj. małopolskie.

Inwestycja zlokalizowana jest na działkach ewidencyjnych nr: 37/6, 65/8, 552/1,552/2, 438/6,  52/3 

obręb nr 0011 Wierchomla Wielka, j. ewid. 121013_5 Piwniczna-Zdrój

Lokalizację inwestycji przedstawiono na załączonej Mapie orientacyjnej – rys. nr 1. 
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7.4 Stan istniejący

Obecnie na obszarze inwestycji przebiega istniejąca elektroenergetyczna sieć napowietrzna 

15kV.  Sieć  wykonana  jest  przewodami  3x  AFL-6  35mm2  w  układzie  trójkątnym   na  słupach 

żelbetonowych. Istniejące słupy żelbetonowe są w złym stanie technicznym, a elementy linii wykazują 

znaczny  stopień  zużycia.  Determinuje  to  konieczność  modernizacji  omawianego  odcinka  linii. 

Dodatkowo przedmiotowe tereny są dość mocno zalesione oraz charakteryzują się występowaniem 

szadzi  katastrofalnej  (oblodzenia).  Czynniki  te  wpływają  na  utrudnioną  eksploatację  sieci  m.in. 

utrudniony dojazd i częste awarie. 

7.5 Stan projektowany

W ramach przedmiotowego zadania projektuje się :

• skablowanie linii SN na odcinku od słupa KRS251738 do słupa KRS251787

Zakres przedmiotowej inwestycji przedstawiono na Planie sytuacyjnym – rys. nr 3 oraz Planie 

demontażu – rys. nr 7

7.6 Opis zastosowanych rozwiązań technicznych

7.6.1 Sieć kablowa 15kV

Projektuje się budowę linii kablowej SN-15kV typu 3xXRUHAKXS 1x120/25mm2 12/20kV. Typ 

kabla został przyjęty na podstawie wytycznych projektowych oraz obliczeń.

Projektowane kable należy układać na głębokości min. 0,8m od powierzchni ziemi do górnej 

powierzchni kabla lub osłony otaczającej. Kable układać po wykonaniu co najmniej 10 cm podsypki 

piaskowej.  Kable przed zasypaniem zgłosić do Regionu Nowy Sącz – TAURON Dystrybucja S.A. 

Oddział  w  Krakowie  w  celu  odbioru  1  etapu  robót  odkrytych.  Następnie  kable  przysypać  10  cm 

warstwą piasku. Z kolei na piasku umieścić 15 cm warstwę ziemi rodzimej i przykryć folią kablową 

koloru czerwonego. Folia powinna być ułożona co najmniej 25 cm nad poziomem kabla.

Kable należy spiąć opaskami kablowymi oraz zaopatrzyć na całej długości w trwałe oznaczniki 

kablowe rozmieszczone w odstępach nie większych niż 10m oraz w miejscach charakterystycznych 

(skrzyżowania,  wejścia  do  rur).  Treść  opisu  na  opaskach  należy  uzgodnić  z właścicielem  linii  tj. 

TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Krakowie Region Nowy Sącz. Kable należy ułożyć w wykopie 

w  sposób  falisty  tworzący  tym  samym  wymagany  1-3%  zapas  kabla  wystarczający  do 

skompensowania możliwych przesunięć gruntu.

Trasa  linii  kablowej  ułożonej  w  ziemi,  na  całej  jej  długości  powinna  być  oznaczona 

znacznikami elektromagnetycznymi pasywnymi lub inteligentnymi (EMS) działającymi w częstotliwości 

134 kHz, układanymi nad taśmą ochronną w odstępach nie większych niż 100 m. Ponadto znaczniki 

należy umieszczać w miejscach skrzyżowań,  zbliżeń oraz zmiany kierunku układanego kabla  (na 

załomach).

Prowadzenie  kabli  powyżej  względnie  poniżej  skrzyżowanych  obiektów  w  zależności  od 

warunków  lokalnych  należy  wykonać  zgodnie  z normą  SEP  N  SEP–E–004,  z  zachowaniem 

przepisowych odległości oraz odpowiednim zabezpieczeniem zgodnym z powyższą normą.

Przejście  kablami  pod  drogami,  torami  kolejowy  oraz  ciekami  wodnymi  należy  wykonać 

metodą bezrozkopową w rurze ochronnej typu RHDPEp Ø 160mm koloru czerwonego.

Przebieg trasy linii kablowej SN pokazano na planie sytuacyjnym rys. nr 3.
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7.7 Demontaże

Do  demontażu  przewidziano  przewody  i  słupy  istniejącej  linii  napowietrznej  SN  wraz 

z osprzętem,  zgodnie  z załączonym  Planem  sytuacyjnym  oraz  zestawieniem  demontowanych 

materiałów.

Materiały z demontażu należy zdać na magazyn TAURON Dystrybucja S.A. Odział w Krakowie 

lub zutylizować po uzgodnieniu z przedstawicielami TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Krakowie.

7.8 Ochrona przeciwporażeniowa

Jako środek ochrony przeciwporażeniowej przy uszkodzeniu zastosowano:

– w sieci napowietrznej SN – uziemienie ochronne

Obliczenia  wartości  rezystancji  uziemienia  SN  przedstawiono  w  rozdziale  7  niniejszego 

opracowania. 

Podczas  wykonywania  układów  uziomowych  należy  stosować  wymagania  Standardu 

technicznego  nr  6/DTS/2015  budowy  układów  uziomowych  w  sieci  dystrybucyjnej  TAURON 

Dystrybucja S.A.

7.9 Ochrona przeciwprzepięciowa

W  celu  zapewnienia  ochrony  przeciwprzepięciowej  sieci  SN  projektuje  się  ograniczniki 

przepięć  SN  zlokalizowane  na  przebudowywanych  stanowiskach  słupowych  (lokalizacja  zgodnie 

z planem sytuacyjnym oraz schematem ideowym sieci). Projektuje się beziskiernikowe ograniczniki 

przepięć  w  osłonie  silikonowej  z  odłącznikami,  o  napięciu  znamionowym  Ur=22,5kV  oraz 

maksymalnym napięciu pracy ciągłej Uc=18kV.

7.10 Tablice ostrzegawcze, identyfikacyjne i informacyjne

Tablice  ostrzegawcze,  identyfikacyjne  i  informacyjne  należy  stosować  zgodnie 

z wymaganiami  Standardów technicznych  TAURON Dystrybucja  S.A.  Projektuje  się  zastosowanie 

następujących tablic:

Na słupie linii napowietrznej SN należy zamontować: 

 tablice ostrzegawcze (2 szt.) – umieszczone na słupie w kierunku prostopadłym do osi linii

 tablicę  identyfikacyjną  (1  szt.),  umocowaną  do  dolnej  objemki  mocującej  tablice 

ostrzegawcze, zawierającą nr linii i nr słupa

 tablicę identyfikacyjną (1 szt.) zawierającą nr łącznika, na słupach na których zlokalizowano 

łączniki.

7.11 BHP i ochrona środowiska

Zgodnie z §2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. (Dz. U. 2010, nr 213, 

poz.  1397)  w  sprawie  określenia  rodzajów  przedsięwzięć  mogących  znacząco  oddziaływać  na 

środowisko  oraz  szczegółowych  uwarunkowań  związanych  z kwalifikowaniem  przedsięwzięcia  do 

sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko sieci elektroenergetyczne średniego napięcia nie 

zaliczają się do inwestycji mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko lub potencjalnie 

znacząco  oddziaływać  na  środowisko,  a  zatem  nie  wymagają  postępowania w sprawie  oceny 

oddziaływania na środowisko w rozumieniu przepisów o ochronie środowiska.

Przedmiotowa inwestycja nie wymaga zaopatrzenia w wodę ani energię, nie zanieczyszcza 

atmosfery, nie emitowała też ścieków. Zatem nie zachodzi potrzeba unieszkodliwiania odpadów, ani 

zapewnienia jej innej infrastruktury technicznej.
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Inwestycja  nie  wpłynie  też  na  pogorszenie  stanu  środowiska  i  dóbr  kultury,  nie  pogorszy 

warunków  zdrowotno  -  sanitarnych,  ani  nie  zwiększy  ograniczeń  lub  uciążliwości  dla  terenów 

sąsiednich.

W  czasie  budowy  stanowisk  słupowych  mogą  wystąpić  tylko  okresowe  przemieszczenia 

gruntu  wzdłuż  trasy  linii,  które  wynikają  głównie  z konieczności  wykonania  wykopów.  Ziemia 

pozyskana z przeprowadzonych wykopów posłuży do ich zasypania po ułożeniu kabli.

Każdorazowo  przed  przystąpieniem  do  prac  należy  zapoznać  pracowników  z rodzajem

i  charakterem  wykonywanych  robót  oraz  przedstawić  możliwe  do  wystąpienia  zagrożenia

i niebezpieczeństwa dla zdrowia lub życia ludzi.

Należy  zapoznać  pracowników  ze  środkami  ochrony  BHP  i  metodami  bezpiecznego 

wykonywania pracy.  Oprócz tego bezpośrednio  przed przystąpieniem do pracy,  na  miejscu pracy 

należy przeprowadzić instruktaż stanowiskowy bezpiecznego wykonywania pracy z wykorzystaniem 

dostępnych środków ochrony zdrowia i zabezpieczenia stanowiska pracy.

Pracownicy  muszą  być  poinstruowani  o  możliwościach,  metodach  i  drogach  ewakuacji 

z terenu budowy podczas wystąpienia zagrożenia zdrowia lub życia. Każdy instruowany pracownik 

musi  potwierdzić  odbycie  przeszkolenia  stanowiskowego  w  zakresie  BHP  i  udzielania  pierwszej 

pomocy.

7.12 Uwagi dodatkowe

Planowane wyłączenia linii  uzgodnić w Wydziale Inwestycji OMI TAURON Dystrybucja S.A. 

Oddział  w  Krakowie.  Przed  przystąpieniem  do  robót  należy  wykonać  przekopy  kontrolne  w celu 

dokładnego ustalenia przebiegu istniejącego uzbrojenia terenu.

Przy zbliżeniu lokalizacji  projektowanych z kabli  z innymi mediami wykopy należy wykonać 

ręcznie. Przed zasypaniem kabli należy zgłosić 1 etap robót ziemnych do odbioru przez pracowników 

serwisu Regionu Nowy Sącz TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Krakowie.

Prace planować i prowadzić w sposób ograniczający do minimum czas przerw w dostawie 

energii elektrycznej do odbiorców TAURON Dystrybucja S.A.

Zaleca się realizację wspólną z etapem I inwestycji (etap I PT sygn. PRO/XLIII/2022).

Planowana inwestycja zlokalizowana jest w pobliżu istniejącej linii napowietrznej 110kV relacji 

Stary Sącz-Muszyna, Piwniczna-Krynica. Prace w pobliżu linii należy prowadzić zgodnie z poniższymi 

zaleceniami:

a) w przypadku prowadzenia prac pod linią 110kV oraz w odległości mniejszej niż 15m od 

rzutu skrajnych przewodów, Wykonawca winien opracować i uzgodnić instrukcję prowadzenia prac 

oraz szczegółowy harmonogram robót celem ustalenia bezpiecznych metod pracy,

b)  Wykonawca  przed  przystąpieniem  do  prac  powinien  wystąpić  z  wyprzedzeniem  przed 

planowanym  terminem  rozpoczęcia  prac,  ze  stosownym  zleceniem  na  pełnienie  nadzoru  lub 

wyłączenia linii do TAURON Dystrybucja S.A.
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7.13 Obliczenia techniczne

7.13.1 Dobór kabla SN na warunki zwarciowe

Wartości przyjęte do obliczeń zwarciowych:

Napięcie znamionowe UN=15kV

Moc zwarciowa założona SkQ
' ' =250MVA

Czas trwania doziemienia T k=0 ,8 s  za automatyką SPZ

Początkowy prąd zwarciowy w miejscu przyłączenia kabla do istniejącej sieci elektroenergetycznej:

IK 3
' ' =

SkQ
' '

√3 ∙U N

= 250
√3 ∙15

=9,62 [kA ]

Wyznaczenie wartości prądu udarowego i p :

i p=√2∙ ĸ ∙ I K 3
' '

gdzie:ĸ -współczynnik udaru

ĸ=1,02+0,9∙ e
−3

Rk

X k=1,744
i p=√2∙ ĸ ∙ I K 3

' ' =23,74 [kA ]
m – współczynnik:

m= T
Tk

∙(1−e
− 2∙ Tk

T )=0 ,039
Prąd zastępczy cieplny:

Ith=IK 3
' ' √1+m=9 ,81 [kA ]

Wymagania stawiane przebudowywanym kablom 15kV:

żyły aluminiowe

temperatura kabla dopuszczalna długotrwale 90 °C

dopuszczalna końcowa temperatura kabla podczas zwarcia 250°C

τ sr=
τ pz+τd z

2
=90 °C+250 °C

2
=170 °C

k=√γ sr ∙ cw

τ dz−τ pz

T k

=√21,67∙2,48 ∙ 250−901
=92,7 A

mm2

Minimalny przekrój kabla:

smin=
1
k √ I th

2 ∙ T k

1
= 1
92 ,7 √ 9 ,812 ∙0 ,81

=94 ,6mm2

Zgodnie  z  Wymaganiami  technicznymi  dla  jednożyłowych  kabli  elektroenergetycznych  SN 

stosowanych na terenie TAURON Dystrybucja S.A.  (pismo sygn.   TD/DT/2018-07-23/0000001 z dn. 

23.07.2018 r) żyłę powrotną o powierzchni  25mm2 należy stosować na całej długości linii kablowych 

pracujących na napięciu 15 kV a zasilanych z transformatora o mocy do 40 MVA.

Uwzględniając  powyższe  obliczenia  oraz  standardy  TD.  S.A.  dobrano  kabel  SN  typu 

3x XRUHAKXS 1x120/25mm2 12/20kV.
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7.13.2 Obliczenie wzrostu mocy możliwej do przyłączenia

a) Kryterium mocy przyłączeniowej OZE
Obliczenia przeprowadzono na końcu modernizowanego odcinka linii SN.

Obliczenia mocy zwarciowej występującej na końcu obwodu sieci SN:

S”kQ=250 [MVA] – moc zwarciowa na szynach GPZ Piwniczna

Tk=0,8 [s] – czas trwania zwarcia dla pola nr 19 GPZ Piwniczna

UN=15 [kV]

cmax=1,1 [-]

R0 – rezystancja jednostkowa [Ω/km]

X0 – reaktancja jednostkowa [Ω/km]

l – długość odcinka linii podana [m].

Wyznaczanie wartości rezystancji i reaktancji odcinka linii:

R=R0⋅
l

1000

X=X0⋅
l

1000

Poniżej w tabeli zestawiono wyniki obliczeń dla stanu istniejącego:

typ przewodu / kabla Ro [Ω/km] Xo [Ω/km] l [m] R [Ω] X [Ω]

GPZ Piwniczna 0,099 0,985

HAKnFTA 3x120 0,25 0,091 852 0,215 0,077

AFL-6 3x70 0,44 0,395 2356 1,040 0,931

AFL-6 3x50 0,61 0,41 650 0,394 0,263

AFL-6 3x70 0,44 0,4 877 0,387 0,346

AFL-6 3x50 0,61 0,41 4810 2,916 1,948

AFL-6 3x35 0,85 0,42 3091 2,634 1,283

XRUHAKXS 3x120 0,25 0,126 673 0,170 0,085

AFL-6 3x35 0,85 0,42 324 0,276 0,134

8,132 6,053

Wyznaczenie mocy zwarciowej na końcu obwodu sieci SN w stanie istniejącym:

S istn .=
cmax⋅U

2

√R2+X2
=
1,1⋅(15⋅103)2

√8,1322+6,0532
=24 416[kVA ]
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Poniżej zestawiono wyniki dla stanu projektowanego:

typ przewodu / kabla Ro [Ω/km] Xo [Ω/km] l [m] R [Ω] X [Ω]

GPZ 

Piwniczna
0,099 0,985

XRUHAKXS 3x240 0,13 0,113 852 0,107 0,096

AFL-6 3x70 0,44 0,395 2356 1,040 0,931

AFL-6 3x35 0,85 0,415 650 0,554 0,270

BLL-T 3x70 0,44 0,313 877 0,389 0,275

XRUHAKXS 3x120 0,25 0,126 3563 0,901 0,448

XRUHAKXS 3x120 0,25 0,126 4159 1,052 0,523

AFL-6 3x35 0,85 0,415 176 0,150 0,073

XRUHAKXS 3x120 0,25 0,126 735 0,186 0,092

XRUHAKXS 3x120 0,25 0,126 673 0,170 0,085

XRUHAKXS 3x120 0,25 0,126 314 0,079 0,039

4,727 3,816

Wyznaczenie mocy zwarciowej na końcu obwodu sieci SN w stanie projektowanym:

S proj .=
cmax⋅UN

2

√R2+X2
=

1,1⋅(15⋅103)2

√4,7272+3,8162
=40739[kVA ]

Różnica mocy zwarciowej:

Δ S=S proj.−Sistn .=16323[kVA ]
Przyrost mocy przyłączeniowej OZE:

Δ P=Δ S
20

=16323
20

=816 [kW ]

b) Kryterium liczby jednostek wytwórczych OZE 

Obliczenia mocy zwarciowej występującej na końcu obwodu sieci SN w stanie projektowanym:

S proj .=
cmax⋅UN

2

√R2+X2
=

1,1⋅(15⋅103)2

√4,7272+3,8162
=40739[kVA ]

Moc przyłączeniowa OZE:

P=
S proj .

20
=40739

20
=2037[kW ]

Liczba jednostek wytwórczych OZE:

L100kW= P
100

=2037
100

=20 [szt . ]
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7.14 Zestawienie materiałów

7.14.1 Zestawienie materiałów dla proj. linii kablowej SN

Lp. Wyszczególnienie Ilość Jedn.

1. Kabel SN 3xXRUHAKXS 1x120/25mm² 12/20kV 1176 m

2. Mufa kablowa SN montażowa SN 70-150 3 szt.

3. Mufa kablowa SN przelotowa SN 70-150 6 szt.

4. Rura ochronna typu RHDPEp Ø160 18 m

5. Rura ochronna typu RHDPE Ø160 145 m

6. Gniazdowy wkład uszczelniający do rur Ø160 6 szt.

7. Folia kablowa koloru czerwonego 337 m

8. Opaski kablowe 237 szt.

9. Oznaczniki kablowe 29 szt.

10. Znacznik elektromagnetyczny 134kHz 9 szt.

11. Piasek - m³

12. Pozostałe drobne materiały wg potrzeb - -
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Schemat ideowy demontowanej SN
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3x XRUHAXKS 1x120/25mm²

Poziom terenu - Wykop otwarty Poziom terenu - Przewiert sterowany (przepych)

grunt rodzimy

piasek

3x XRUHAXKS 1x120/25mm²
w rurze RHDPEp Ø160

grunt rodzimy

Projektował: instalacyjna

Sprawdził: mgr inż. Dominik Kuska MAP/0057/POOE/14 instalacyjna

Imię i nazwisko: Specjalność:Nr uprawnień: Podpis:

Obiekt:

Jednostka projektowa:

Trzciana 501, 32-733 Trzciana, www.proenet.pl

Stadium:

Adres obiektu budowlanego:

Nazwa rysunku:

Skala:Data:
PROJEKT TECHNICZNY - TOM PT

mgr inż. Mirosław Kuchna MAP/0068/PBE/15

TAURON Dystrybucja S.A.
ul. Podgórska 25A, 31-035 Kraków

Oddział w Krakowie
ul. Dajwór 27, 31-060 Kraków

Nr rysunku:
06.2025

Wierchomla Wielka, gm. Piwniczna-Zdrój, powiat nowosądecki, woj. małopolskie

Modernizacja linii napowietrznej 15kV GPZ Piwniczna – GPZ Muszyna
od Ł-320 od Ł-1892” Region Nowy Sącz, Wytyczne projektowe 351/15,
tryb: ZAPROJEKTUJ - ETAP II

91:10

Przekrój poprzeczny wykopów wraz z konfiguracją ułożenia żył kabla



  Modernizacja linii napowietrznej 15kV GPZ Piwniczna – GPZ Muszyna od Ł-320 od Ł-1892” Region Nowy Sącz, Wytyczne 
projektowe 351/15, tryb: ZAPROJEKTUJ – ETAP II

18. Wykaz demontażowy wraz z szacowaną ilością odpadów 

          Zestawienie demontowanych materiałów SN

Lp. Wyszczególnienie Ilość Jedn.

1. Demontaż przewodów SN 3xAFL-6 35mm² 187 m

2. Demontaż stanowiska słupowego SN P-12/ŻN 1 szt.

3. Demontaż stanowiska słupowego SN P-10/ŻN 2 szt.
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           19.   Oświadczenie o równoważności

Rozwiązania projektowe – zastosowane urządzenia i materiały

Załącznik do dokumentacji projektowej

p.n.  Modernizacja linii napowietrznej 15kV GPZ Piwniczna – GPZ Muszyna od Ł-320 od Ł-1892” 

Region Nowy Sącz, Wytyczne projektowe 351/15, tryb: ZAPROJEKTUJ  - ETAP II

Ilekroć  mowa w  projekcie  budowlanym  oraz  projekcie  technicznym  (zwanymi  dalej 

dokumentacją projektową) o poniższych materiałach i urządzeniach elektrycznych, oznacza 

to  że  materiały  te  i  urządzenia  elektryczne  mogą  zostać  zastąpione  każdymi  innymi 

równoważnymi o nie gorszych parametrach technicznych i jakościowych. 

Wskazane  w  projekcie  oznaczenia  żerdzi  wirowanych,  ustojów,  konstrukcji  stalowych, 

zawiesi,  łańcuchów  izolatorowych  oraz  kabli  są  oznaczeniami  rozwiązań  typowych 

pochodzących  z  norm  oraz  albumów  typizacyjnych  PTPiREE  i     mogą  zostać  wykonane   

i     dostarczone  przez  dowolnego  producenta  specjalizującego  się  w  produkcji  powyższych   

materiałów.

Parametry techniczne zastosowanych materiałów :

19.1 Kable i przewody 

Ilekroć w dokumentacji projektowej mowa jest o przewodzie XRUHAKXS 1x120/25 mm2 należy 

przez to rozumieć każdy przewód spełniający poniższe parametry: 

• Dopuszczalna temperatura kabla ułożonego na stałe [°C] do: +90

• Dopuszczalna temperatura kabla ułożonego na stałe [°C] do: -40

• Izolacja żyły: XLPE(Polietylen usieciowany)

• Klasa żyły: Klasa 2 = wielodrutowy

• Kolor izolacji: Czarny

• Liczba żył:  1

• Maksymalna temperatura żyły [°C]: 90

• Materiał powłoki zewnętrznej: PE(Polietylen)

• Materiał żyły: Al

• Napięcie znamionowe U [V]: 20

• Napięcie znamionowe U0 [V]: 12

• Znamionowy przekrój żyły [mm2]: 120
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19.2 Osprzęt

 

Ilekroć w dokumentacji projektowej mowa jest o mufie kablowej przelotowej 24kV 70-

150 należy przez to rozumieć każdą mufę kablową spełniającą poniższe parametry:

• Napięcie znamionowe U0 [kV]: 12-12,7 

• Napięcie znamionowe U [kV]: 20-22

• Napięcie znamionowe Um [kV]: 24

• Min. średnica na izolacji kabla po usunięciu zewnętrznej  warstwy półprzewodzącej [mm]: 19,9

• Przekrój nominalny[mm2]: 70-150

• Długość [mm]: 600

Ilekroć w dokumentacji projektowej mowa jest o rurze osłonowej RHDPEp Ø160 należy 

przez to rozumieć każdą rurę osłonową spełniającą poniższe parametry:

• Charakterystyka: Rura gładka sztywna

• Materiał: HDPE

• Typ: Rura sztywna

• Odporność na ściskanie [N]: 750

• Zakres temperatur (transport, instalacja, eksploatacja) [°C]: od -25 do 90

• Średnica zewnętrzna [mm]:160

Ilekroć w dokumentacji projektowej mowa jest o rurze osłonowej RHDPE Ø160 należy 

przez to rozumieć każdą rurę osłonową spełniającą poniższe parametry:

• Charakterystyka: Rura dwuścienna z karbowaną ścianką zewnętrzną i wewnętrzną

• Materiał: HDPE

• Typ: Rura giętka

• Odporność na ściskanie [N]: 450

• Zakres temperatur (transport, instalacja, eksploatacja)[°C]: od -25 do 90

• Średnica zewnętrzna [mm]:160

Ilekroć w dokumentacji projektowej mowa jest o gniazdowym wkładzie uszczelniającym 

należy  przez  to  rozumieć  każdy  gniazdowy  wkład  uszczelniający  spełniający  poniższe 

parametry:

• Max. średnica wewnętrzna rury[mm]:158

• Min. średnica wewnętrzna rury [mm]:150
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