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1. Cel realizacji zadania 
Celem niniejszego opracowania jest poprawa stanu technicznego stanowisk transformatorowych 

110/15kV  w stacji SE Jabłonka oraz dostosowanie ich do wymagań Ğrodowiskowych.  

2. Powiązanie z projektami / programami realizowanymi w TAURON Dystrybucja S.A. 
Brak powiązania z innymi projektami / programami. 

3. Opis stanu istniejącego 
W stacji elektroenergetycznej 110/15 kV Jabłonka, w polach nr 1 oraz 5 rozdzielni WN, znajdują dwa 
napowietrzne stanowiska transformatorów WN/SN, będące równoczeĞnie misami olejowymi. 
Stanowiska wybudowane zostały w 1984r. i wykonane są z prefabrykatów żelbetowych, na które 
nałożone są stalowe ruszty przysypane tłuczniem kamiennym. Prefabrykaty betonowe są znacznie 
wyeksploatowane, a dodatkowo ruszty wykazują oznaki wysokiego skorodowania i uszkodzenia. 

W przypadku awaryjnego wycieku oleju transformatorowego misy olejowe mogą nie przyjąć wymaganej 
iloĞci oleju. Na terenie stacji znajduje się kanalizacja deszczowa grawitacyjna, do której przy pomocy 

rur kanalizacyjnych poprzez odoliwiacz odprowadzana jest woda deszczowa. W stacji 110kV/SN 

Jabłonka brak jest zabudowanego systemu separacji oleju. 
Zagospodarowanie terenu w stanie istniejącym przedstawiono na rys. nr 1. 

4. Opis stanu projektowanego 

Konstrukcja stanowisk transformatorów 110/SN 
Zaprojektować dwa stanowiska transformatorowe dla docelowej zabudowy transformatorów o mocy 
31,5 MVA.  

Stanowiska transformatorowe powinny być wykonane z żelbetowych prefabrykatów (żelbetowe skrzynie 

monolityczne wykonane z betonu hydrotechnicznego C30/37 W6), stanowiących stabilne posadowienie 

transformatora a jednoczeĞnie tworzących szczelną misą olejową. Wszystkie niezbędne otwory 

wykonane muszą być na etapie prefabrykacji. Na dnie misy oraz w Ğcianach wewnętrznych należy 
przewidzieć otwory przelotowe dla wody opadowej oraz równomiernego wypełnienia misy olejem 

w przypadku awarii. Nad odpływem z misy należy zastosować stalowy właz kontrolny. Wszystkie 
elementy prefabrykowane muszą być trwale połączone by utworzyć spójną strukturę. 
Poziomy wymiar misy powinien być większy od poziomego rzutu transformatora (wraz z konserwatorem 

i izolatorami przepustowymi) o 20% wysokoĞci transformatora (wysokoĞć obejmuje też konserwator), 

ale nie mniej niż 1,0 m. w każdym kierunku. Górna częĞć obrzeża misy powinna być na wysokoĞci min. 

15 cm od poziomu terenu.  

Misę olejową należy wymiarować na całkowitą iloĞć oleju zawartego w transformatorze o mocy 31,5 

MVA. 

CzęĞć misy znajdującej się powyżej rusztu powinna zapewnić przyjęcie cieczy gaĞniczej w iloĞci min. 

20% oleju znajdującego się w transformatorze. 

Od góry misę olejową należy przykryć warstwą tłucznia kamiennego (skała twarda mrozoodporna, np. 

granit, bazalt, itp.) o gruboĞci ok. 30 cm i granulacji 40/60 mm. W celu ułożenia tłucznia należy wykonać 

ruszt z belek stalowych oraz krat pomostowych typu ciężkiego. Tłuczeń rozłożyć na kratach stalowych 

pomostowych ocynkowanych opartych na odsadzce wykonanej na Ğcianach misy olejowej. Fundamenty 

należy wykonać jako niezależne elementy obciążone punktowo belkami ,stalowymi jezdnymi 

transformatora. Tory jezdne transformatora należy usytuować bezpoĞrednio na belkach noĞnych, 

stalowych opartych na żelbetowych ławach fundamentowych. Należy przewidzieć możliwoĞć 

modularnego dostosowania rozstawu szyn jezdnych – 1505 mm i 3010 mm. Na stanowisku należy 

przewidzieć kotwy stalowe do rozładunku i wytaczania transformatora. Do wyciągania transformatora 

należy dodatkowo zabudować kotwę zawiasową prefabrykowaną ustawioną pod katem 45°. ĝciany 

misy od zewnątrz oraz powierzchnią fundamentu poza obrysem misy należy zabezpieczyć izolacją 
ochronną składającą się z warstwy gruntującej i izolacyjnej. Wewnętrzne Ğciany mis należy 
zabezpieczyć poprzez pokrycie warstwą izolacyjną odporną na działanie oleju. 
SzczelnoĞć misy należy sprawdzić 72 godzinnym testem wodnym. 

Elementy stalowe powinny być zabezpieczone antykorozyjnie przez cynkowanie ogniowe. 
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Pozostałe wymagania dotyczące stanowisk transformatorowych zgodnie z obowiązującymi w TAURON 

Dystrybucja S.A. standardem technicznym nr 9/2015, zawierającym ogólne wymagania techniczne 
budowy stacji WN/SN. 

Przykładowe stanowisko transformatora w wykonaniu prefabrykowanym znajduje się na rys. nr 2. 

 

Odprowadzanie wód opadowych i separacji oleju 
Wody opadowe zbierające się w szczelnej misie muszą być na bieżąco odprowadzane do wewnętrznej 

kanalizacji deszczowej za poĞrednictwem systemu pompa-czujnik (wspólny system dla obu mis 
olejowych). Rurociągi na odcinku pomiędzy misą a studzienką należy wykonać z materiału odpornego 
na olej i temperaturę min. 120°C. Sygnalizacja pracy systemu pompa – czujnik powinna być 

przekazywana do SSiN i sygnalizacji centralnej stacji oraz odwzorowana w odpowiedniej dyspozycji.  

UWAGAŚ czujniki obecnoĞci oleju w studzience nie mogą dopuĞcić, aby olej przedostał się do 
Ğrodowiska. Znaczna iloĞć oleju powinna uruchamiać sygnał alarmu i zatrzymywać pracę pompy. 
Przykładowy schemat systemu oprowadzania wód opadowych i oleju przedstawiono na rys. nr 3 oraz 

lokalizację wewnętrznej kanalizacji deszczowej – na rysunku nr 1. 

 
Wymogi środowiskowe i p.poż. 
Stanowiska dla transformatorów powinno odpowiadać aktualnym wymogom ochrony Ğrodowiska 

i przepisom p.poż., a w szczególnoĞci ustawy z dnia 27.04.2001 Prawo Ochrony ĝrodowiska (Dz.U. nr 

62, poz. 627) z późniejszymi zmianami. 

 

Ciągłość zasilania odbiorców 

We wszystkich etapach poĞrednich (m.in. demontaż istniejących stanowisk transformatorów itp.) prace 
należy zaplanować tak, aby ograniczyć w jak największym stopniu ewentualne przerwy w dostawach 
energii dla odbiorców.  
 

 

Uwagi końcowe: 
a) Wszystkie zastosowane urządzenia i rozwiązania muszą spełniać obowiązujące w TD S.A. 

Standardy techniczne – dostępne na stronie www pod adresemŚ https://www.tauron-
dystrybucja.pl/uslugi-dystrybucyjne/standardy-techniczne-sieci/ksiega-standardow-
technicznych oraz wymagania przepisów prawa, 

b) Realizację prac należy przewidzieć w sposób minimalizujący czas niezbędnych wyłączeń 
i przerw w zasilaniu odbiorców. 

c) Opracować Wytyczne Realizacji Inwestycji (w tym harmonogram zawierający planowane 
wyłączenia) oraz uzgodnić go z Zamawiającym. 

d) Wszelkie prace związane z tworzeniem układów tymczasowych powinny zostać przewidziane 
oraz uwzględnione na etapie opracowania dokumentacji (szczegółowo opisane w częĞci 
opisowej oraz zobrazowane w częĞci rysunkowej projektu wykonawczego i WRI). 

e) Nie dopuszcza się pracy stacji tylko z jednym transformatorem poza okresem przygotowania 
układu tymczasowego (awaryjnego).  

f) Wykonawca opracuje kosztorys całoĞci zadania z uwzględnieniem uwarunkowań wynikających 
z opracowanej dokumentacji i zaproponowanego sposobu realizacji. 

g) Wykonawca przedstawi harmonogram finansowo-rzeczowy umożliwiający realizację inwestycji.  

 

5. Spis rysunków 

Rysunek 1 – Lokalizacja istniejących urządzeń na terenie stacji SE Jabłonka 

Rysunek 2 – Przykładowe stanowisko transformatora 110/15kV 

Rysunek 3 – Schemat odprowadzania wód opadowych i separacji oleju 

https://www.tauron-dystrybucja.pl/uslugi-dystrybucyjne/standardy-techniczne-sieci/ksiega-standardow-technicznych
https://www.tauron-dystrybucja.pl/uslugi-dystrybucyjne/standardy-techniczne-sieci/ksiega-standardow-technicznych
https://www.tauron-dystrybucja.pl/uslugi-dystrybucyjne/standardy-techniczne-sieci/ksiega-standardow-technicznych
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