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1. Cel realizacji zadania

Celem niniejszego opracowania jest podanie wytycznych dla budowy stacji 15/0,4kV (nr roboczy: T4)
dwutransformatorowej, a takze linii kablowych SN, nn i ZK - dla zasilania obiektéw: budynki
wielolokalowe - punkty tadowania pojazdéw elektrycznych. Przedmiotowe zamierzenie inwestycyjne
zlokalizowane jest w m. Krakéw (Kliny), ul. Karola Homolacsa - dz. nr 259/331, 259/332.

Realizacja inwestycji ma na celu réwniez zmiane parametréw sieci umozliwiajgcg przytaczenie
nowych jednostek wytwoérczych energii z OZE oraz OSk, a takze poprawe pracy istniejgcych
mikroinstalacji przytgczonych do sieci OSD.

2. Powiazanie z innymi projektami/programami realizowanymi przez TAURON
Dystrybucja S.A.
Brak powigzan z innymi projektami/programami.

3. Opis stanu istniejacego

Zawarto Umowe o przytgczenie do sieci elektroenergetycznej nr (zasilanie podstawowe) :

— UP/122356/2022/009R03, gr. IV, budynki wielolokalowe - punkty tadowania pojazdéw
elektrycznych, £ Pp-900,0kW.

W rejonie przytgczanych obiektéw, zaplanowana jest budowa stacji elektroenergetycznej 110kV/SN
.Kobierzyn” (wg zatwierdzonych Wytycznych projektowych nr WP_180/23). Zasilanie planowane;j
wg niniejszego opracowania stacji transformatorowej, planuje sie w oparciu o nadmieniong
SE 110kV/SN.

Planowane state przerwy ruchowe w Uktadzie normalnym pracy sieci SN i nn - pokazano
na zatgczonych rysunkach.

4. Opis stanu projektowanego

Celem realizacji zasilania przytaczanych obiektéw, nalezy wykona¢ nastepujgcy zakres prac:

e wybudowa¢ stacje dwutransformatorowg 15/0,4kV prefabrykowana, STKw 2x630/20kVA (trafo
wg obliczen - planowane tr1 630kVA, tr2 630kVA) nr roboczy T4. Stacje nalezy zlokalizowac
w miejscu zapewniajgcym dojazd i catodobowy nieograniczony dostep dla stuzb TD. W nowej
stacji zabudowac 4 polowg Rozdzielnice 15kV w uktadzie :
— 2Xo pola transformatorowe z roztgcznikiem i bezpiecznikiem,

— 2X2 pola liniowe z roztgcznikiem (630A)

oraz 2 Rozdzielnice Rnn 10+2p. (Rnn1, Rnn2), ktére powinny sktada¢ sie z przedziatow:
zasilajgcego, agregatu, przektadnikdw pomiarowych, odptywowego nn, pomiarowego oraz
potrzeb wtasnych. Przedziat pomiarowy, przedziat potrzeb wtasnych i przedziat agregatu powinny
by¢ odpowiednio wydzielone. Rozdzielnice Rnn nalezy takze wyposazy¢ w modut sygnalizaciji
przepalenia wkfadek bezpiecznikowych (w polu zasilajgcym i polach odptywowych) oraz
sygnalizacje otwarcia drzwi stacji,

e zasilanie w/w stacji transformatorowej - nalezy wykona¢ liniami kablowymi 15kV, o przekroju
3x1x240mm2 AL, od miejsca wciecia w linie kablowg 15kV (planowang wg WP_194/24, zasilanie
od strony SE 110kV/SN Kobierzyn, system S1),

e zasilanie przytaczanych obiektdw po stronie nn - nalezy realizowa¢ z rozdzielni Rnn1 i Rnn2
planowanej stacji - odpowiednio liniami kablowymi 0,4kV o przekroju 4x240mm2 AL
(proponowane obwody nn - wg Rys. nr 2) — do planowanych ztgczy kablowych typu ZK3a-X.

Planowane urzadzenia TD S.A. tj. stacje 15/0,4kV oraz linie kablowe SN, nn i ZK, nalezy lokalizowaé
poza obrysem ew. garazy podziemnych.

Szczegbtowy zakres prac pokazano na zatgczonym planie sytuacyjnym oraz schematach,
w tym z Uktadem Normalnym pracy sieci SN, Rys. nr 1 - 3.

Kanalizacja dla linii Swiattowodowej
Planuje sie wykonanie kanalizacji dla linii $wiattowodowej, ktérg nalzy utozy¢ w trasie planowanych
linii kablowych SN - zasilajgcych nowe stacje transformatorowe 15/0,4kV. Kanalizacje dla linii
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Swiattowodowe]j nalezy zaprojektowac¢ zgodnie ze standardem technicznym nr 31/2019 — warunki
budowy kanalizacji dla linii $wiattowodowych w trakcie budowy linii kablowych nN i SN (wraz
z zatgcznikami) - do stosowania w TAURON Dystrybucja S.A.

Szczegbty dotyczace budowy kanalizacji linii $wiattowodowej uzgadnia¢ na etapie projektowania
z Wydziatem Telekomunikacji i Sieci OT (SO) Krakoéw.

Oswietlenie uliczne
Nie dotyczy.

Szczegbty obecnego i proponowanego uktadu zasilania SN, nn oraz lokalizacji stacji 15/0,4kV
przedstawiono na zatgczonym planie sytuacyjnym i schematach (Rys. nr 1, 2, 3).

Cafos¢ prac nalezy zaprojektowaé¢ i wykona¢ - odpowiednio z obowigzujgcymi standardami
TAURON Dystrybucja S.A.

Parametry techniczne do obliczen

Ponizej podajemy parametry techniczne do wykonania obliczen, przy zasilaniu od strony
projektowanej stacji 110kV/SN SE Kobierzyn — dla poszczegdlnych sekgji :

*

Sekcja 1:
— Moc zwarcia po stronie SN — 15kV w wysokosci 250MVA,

— prad zwarcia doziemnego — 100A i czas jego trwania 0,4s.

*Sekcja 2:
— Moc zwarcia po stronie SN — 15kV w wysokosci 250MVA,
— prad zwarcia doziemnego — 100A i czas jego trwania 0,4s.

— wymagany stopien skompensowania mocy biernejtg ¢ < 0,4
— sie¢ SN pracuje z izolowanym punktem neutralnym,
— sie¢ nn: TN-C.

(*Uwaga: parametry obliczeniowe — stan na dzien opracowania, podczas realizacji prac
projektowych nalezy dokonac¢ weryfikacji w/w danych w Wydziale OMR Krakéw - Podgérze).

Zakres rzeczowy:

- Stacja dwutransformatorowa kontenerowa STKw 2x630/20,

RSN 15kV 4p (TLLT), 2xRnn 0,4kV (10+2p.) - 1kpl.
- Transformator 15,75/0,42kV (planowany 630kVA) -2 szt.
- Linia kablowa SN 15kV 3x1x240 AL ~ XL 0,02km
- Mufy SN (240/240) - 2 kpl.
- Kanalizacja $wiattowodowa -1 kpl. (0,01km)
- Linia kablowa nn 0,4kV 4x240 AL ~ XL 0,45km
- Zestaw ztgczowy nn 0,4kV ZK3a-X - 5 szt.
- Stuzebnos$c¢ przesytu -20m2
- Dokumentacja techniczna -1 kpl.
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Uwagi koncowe

Wszystkie zastosowane urzadzenia i rozwigzania muszg spetniaé obowigzujace w TD S.A.
Standardy techniczne — dostepne na stronie www pod adresem: https:/www.tauron-
dystrybucja.pl/uslugi-dystrybucyjne/standardy-techniczne-sieci/ksiega-standardow-technicznych

oraz wymagania przepiséw prawa,

Przed przystgpieniem do projektowania nalezy przeprowadzi¢ inwentaryzacje sieci oraz
weryfikacje uktadu ruchowego,

W przypadku wystgpienia kolizji prop. rozwigzania z istniejgcym uzbrojeniem poziemnym lub
naziemnym jego likwidacje / przebudowe realizowa¢ zgodnie z obowigzujgca standaryzacijg
i przepisami. Usuniecie kolizji uprzednio uzgodni¢ z wtascicielem terenu, wtascicielem uzbrojenia
oraz TD S.A. Wydziat Eksploatacji OME Region Podgorze,

Realizacje prac nalezy przewidzie¢ w spos6b minimalizujgcy czas niezbednych wytgczen
oraz przerw w zasilaniu Odbiorcéw TAURON Dystrybucja S.A.,

Nalezy uwzgledni¢ wymagania TAURON Dystrybucja S.A. dotyczgce uzgodnien w zakresie
planowanych urzgdzen oraz budowy uktadu antenowego,

Na etapie projektowania nalezy uwzgledni¢ wymagania TAURON Dystrybucja S.A. w zakresie
typodw urzadzen elektroenergetycznych wynikajgcych z przetargéw skonsolidowanych,

W zwigzku z realizacjg przez TAURON Dystrybucja dostaw inwestorskich na etapie realizacji
dopuszcza sie zastosowanie innych/innego urzadzenia/materiatu wynikajgcego z zawartych
uméw skonsolidowanych pod warunkiem, ze parametry techniczne dostarczanego
urzadzenia/materiatu nie réznig sie od okreslonych w wytycznych projektowych,

Zaproponowana w niniejszym opracowaniu lokalizacja proj. urzadzen elektroenergetycznych
ma charakter poglgdowy, wyjasniajgcy cel zadania. Wtasciwg lokalizacje nalezy ustali¢
i uzgodni¢ na etapie projektowania w OMR Podgérze, z uwzglednieniem pozyskanych zgéd
od wtascicieli gruntéw oraz decyzji administracyjnych,

Projektant dziatajgcy na zlecenie TD w zakresie swoich obowigzkéw ma dostarczyé
w dokumentacji projektowej obliczenia mocy przytagczeniowej OZE - w zwigzku z projektowang
inwestycjg. Obliczenia nalezy wykona¢ zgodnie z Zatgcznikiem nr 3 do Wytycznych w sprawie
obiegu oraz procesu odbiorowego dokumentacji projektowej dla zadan inwestycyjnych nn i SN.
(Zatgcznik do zarzgdzenia nr 54/2022).

Zalaczniki graficzne

Rys. nr 1 - Plan sytuacyjny z propozycja lokalizacji stacji 15/0,4kV, linii SN, nn, ZK,
Rys. nr 2 - Schemat ideowy planowanej stacji transformatorowej oraz linii SN i sieci nn,
Rys. nr 3 - Schemat Uktad Normalny — stan planowany.
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6. Zatacznik inne
6.1. Zestawienie planowanych naktadéw rzeczowo-finansowych, i srodkéw trwatych do likwidacji.

7. Korespondencja dotyczaca opiniowania
Uzgodnienia miedzywydziatowe:

SWS : bez uwag,

OME : bez uwag,

OMR : wprowadzono,

ODR : nie zgtoszono,

SO :bez uwag.
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