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1. Cel realizacji zadania

Celem niniejszego opracowania jest podanie wytycznych dla budowy stacji 15/0,4kV (nr roboczy: T5)
dwutransformatorowej, a takze linii kablowych SN, nn i ZK - dla zasilania obiektu wielolokalowego.
Przedmiotowe zamierzenie inwestycyjne zlokalizowane jest w m. Krakéw (Kliny), ul. Karola
Homolacsa - dz. nr 259/334.

Realizacja inwestycji, ma réwniez na celu zmiane parametréw sieci, umozliwiajacg przytaczenie
nowych jednostek wytwoérczych energii z OZE oraz OSk, a takze poprawe pracy istniejgcych
mikroinstalacji przytgczonych do sieci OSD.

2. Powiazanie z innymi projektami/programami realizowanymi przez TAURON
Dystrybucja S.A.
Brak powigzan z innymi projektami/programami.

3. Opis stanu istniejacego
Zawarto Umowe o przytgczenie do sieci elektroenergetycznej nr (zasilanie podstawowe) :
— UP/122152/2022/009R03, Obiekt wielolokalowy, gr. IV, V, X Pp-1085,9kW.

W rejonie przytgczanych obiektéw, zaplanowana jest budowa stacji elektroenergetycznej 110kV/SN
.Kobierzyn” (wg odrebnych Wytycznych Projektowych). Zasilanie planowanej wg niniejszego
opracowania stacji transformatorowej, planuje sie w oparciu o nadmieniong SE 110kV/SN.

Planowane state przerwy ruchowe w Uktadzie Normalnym pracy sieci SN i nn - pokazano
na zatgczonych rysunkach.

4. Opis stanu projektowanego

Celem realizacji zasilania przytaczanych obiektéw, nalezy wykona¢ nastepujgcy zakres prac:

e wybudowa¢ stacje dwutransformatorowg 15/0,4kV prefabrykowana, STKw 2x630/20kVA (trafo
wg obliczen - planowane tr1 630kVA, tr2 630kVA). Stacje nalezy zlokalizowa¢ w miejscu
zapewniajgcym dojazd i catodobowy nieograniczony dostep oraz mozliwos¢ wykonania prac
eksploatacyjnych/modernizacyjnych/rozwojowych - dla stuzb TD. W nowej stacji zabudowac
4 polowg Rozdzielnice 15kV w ukfadzie :

— 2Xo pola transformatorowe z roztgcznikiem i bezpiecznikiem,

— 2X2 pola liniowe z roztgcznikiem (630A)

oraz 2 Rozdzielnice Rnn 10+2p. (Rnn1, Rnn2), ktére powinny sktada¢ sie z przedziatéw:
zasilajgcego, agregatu, przektadnikéw pomiarowych, odptywowego nn, pomiarowego oraz
potrzeb wtasnych. Przedziat pomiarowy, przedziat potrzeb wtasnych i przedziat agregatu powinny
by¢ odpowiednio wydzielone. Rozdzielnice Rnn nalezy takze wyposazy¢ w modut sygnalizacii
przepalenia wkiadek bezpiecznikowych (w polu zasilajgcym i polach odptywowych) oraz
sygnalizacje otwarcia drzwi stacji,

e zasilanie w/w stacji transformatorowej - nalezy wykonac liniami kablowymi 15kV, o przekroju
3x1x240mm2 AL, od miejsca wciecia w linie kablowg 15kV (projektowang wg odrebnych
wytycznych, zasilanie od strony SE 110kV/SN Kobierzyn, system S.2),

e zasilanie przytaczanych obiektéw po stronie nn - nalezy realizowa¢ odpowiednio z rozdzielni
Rnn1 i Rnn2 planowanej stacji - liniami kablowymi 0,4kV o przekroju 4x240mm2 AL
(proponowane obwody nn - wg Rys. nr 2) — do planowanych ztgczy kablowych typu ZK3a-X,
ZK4a-X oraz ZK2a-1PP-X (odbiér p.poz).

(Uwaga: zasilanie rezerwowe - planuje sie wg odrebnych Wytycznych Projektowych. Prace
projektowe oraz realizacje zadan inwestycyjnych - nalezy koordynowac).

Planowane urzadzenia TD S.A. tj. stacje 15/0,4kV oraz linie kablowe SN, nn i ZK, nalezy lokalizowa¢
poza obrysem ew. garazy podziemnych.

Szczegbtowy zakres prac pokazano na zatgczonym planie sytuacyjnym oraz schematach,
w tym z Uktadem Normalnym pracy sieci SN, Rys. nr 1 - 3.
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Kanalizacja dla linii Swiattowodowej

Planuje sie wykonanie kanalizacji dla linii $wiattowodowej, ktérg nalzy utozy¢ w trasie planowanych
linii kablowych SN - zasilajgcych nowe stacje transformatorowe 15/0,4kV. Kanalizacje dla linii
Swiattowodowej nalezy zaprojektowaé zgodnie ze standardem technicznym nr 31/2019 — warunki
budowy kanalizacji dla linii $wiattowodowych w trakcie budowy linii kablowych nN i SN (wraz
z zatgcznikami) - do stosowania w TAURON Dystrybucja S.A.

Szczegbty dotyczace budowy kanalizacji linii $wiattowodowej uzgadnia¢ na etapie projektowania
z Wydziatem Telekomunikaciji i Sieci OT (SO) Krakéw.

Oswietlenie uliczne
Nie dotyczy.

Szczegdbty obecnego i proponowanego uktadu zasilania SN, nn oraz lokalizacji stacji 15/0,4kV
przedstawiono na zatgczonym planie sytuacyjnym i schematach (Rys. nr 1, 2, 3).

Catos¢ prac nalezy zaprojektowa¢ i wykona¢ - odpowiednio z obowigzujgcymi standardami
TAURON Dystrybucja S.A.

Parametry techniczne do obliczen

Ponizej podajemy parametry techniczne do wykonania obliczeh, przy zasilaniu od strony
projektowanej stacji 110kV/SN SE Kobierzyn — dla poszczegdlnych sekgji :

*Sekcja 1:
— Moc zwarcia po stronie SN — 15kV w wysokosci 250MVA,
— prad zwarcia doziemnego — 100A i czas jego trwania 0,4s.

*

Sekcja 2:
— Moc zwarcia po stronie SN — 15kV w wysokosci 250MVA,

— prad zwarcia doziemnego — 100A i czas jego trwania 0,4s.

— wymagany stopien skompensowania mocy biernej tg ¢ < 0,4
— sie¢ SN pracuje z izolowanym punktem neutralnym,
— sie¢nn: TN-C.

(*Uwaga: parametry obliczeniowe — stan na dzien opracowania, podczas realizacji prac
projektowych nalezy dokonac¢ weryfikacji w/w danych w Wydziale OMR Krakow - Podgorze).

Zakres rzeczowy:
- Stacja dwutransformatorowa kontenerowa STKw 2x630/20, -1 kpl.
RSN 15kV 4p (TLLT), 2xRnn 0,4kV (10+2p.)

- Transformator 15,75/0,42kV (planowany 630kVA) -2 szt.

- Linia kablowa SN 15kV 3x1x240 AL ~ %L 0,14km
- Mufy SN (240/240) - 2 kpl.

- Kanalizacja $wiattowodowa -1 kpl. (0,07km)
- Linia kablowa nn 0,4kV 4x240 AL ~2L0,17km
- Zestaw ztgczowy nn 0,4kV ZK4a-X - 1 szt

- Zestaw ztgczowy nn 0,4kV ZK3a-X - 4 szt.

- Zestaw ztgczowo-pomiarowy nn 0,4kV ZK2a-1PP-X - 2 szt.

- Stuzebnos¢ przesytu -20m2

- Dokumentacja techniczna - 1 kpl.

Strona 3



Uwagi koncowe

Wszystkie zastosowane urzadzenia i rozwigzania muszg spetniaé obowigzujace w TD S.A.
Standardy techniczne — dostepne na stronie www pod adresem: hitps:/www.tauron-
dystrybucja.pl/uslugi-dystrybucyjne/standardy-techniczne-sieci/ksiega-standardow-technicznych

oraz wymagania przepiséw prawa,

Przed przystgpieniem do projektowania nalezy przeprowadzi¢ inwentaryzacje sieci oraz
weryfikacje uktadu ruchowego,

W przypadku wystgpienia kolizji prop. rozwigzania z istniejgcym uzbrojeniem poziemnym Ilub
naziemnym jego likwidacje / przebudowe realizowa¢ zgodnie z obowigzujgca standaryzacijg
i przepisami. Usuniecie kolizji uprzednio uzgodni¢ z wtascicielem terenu, wtascicielem uzbrojenia
oraz TD S.A. Wydziat Eksploatacji OME Region Podgoérze,

Realizacje prac nalezy przewidzie¢ w sposdb minimalizujgcy czas niezbednych wytgczen
oraz przerw w zasilaniu Odbiorcéw TAURON Dystrybucja S.A.,

Nalezy uwzgledni¢ wymagania TAURON Dystrybucja S.A. dotyczgce uzgodnien w zakresie
planowanych urzgdzen oraz budowy uktadu antenowego,

Na etapie projektowania nalezy uwzgledni¢ wymagania TAURON Dystrybucja S.A. w zakresie
typdw urzadzen elektroenergetycznych wynikajgcych z przetargéw skonsolidowanych,

W zwigzku z realizacjg przez TAURON Dystrybucja dostaw inwestorskich na etapie realizacji
dopuszcza sie zastosowanie innych/innego urzadzenia/materiatu wynikajgcego z zawartych
umoéw skonsolidowanych pod warunkiem, ze parametry techniczne dostarczanego
urzadzenia/materiatu nie r6znig sie od okreslonych w wytycznych projektowych,

Zaproponowana w niniejszym opracowaniu lokalizacja proj. urzadzen elektroenergetycznych
ma charakter pogladowy, wyjasniajgcy cel zadania. Wiasciwg lokalizacje nalezy ustali¢
i uzgodni¢ na etapie projektowania w OMR Podgoérze, z uwzglednieniem pozyskanych zgdod
od wtascicieli gruntéw oraz decyzji administracyjnych,

Projektant dziatajgcy na zlecenie TD w zakresie swoich obowigzkéw ma dostarczyé
w dokumentacji projektowej obliczenia mocy przytaczeniowej OZE - w zwigzku z projektowang
inwestycjg. Obliczenia nalezy wykona¢ zgodnie z Zatgcznikiem nr 3 do Wytycznych w sprawie
obiegu oraz procesu odbiorowego dokumentacji projektowej dla zadan inwestycyjnych nn i SN.
(Zatgcznik do zarzgdzenia nr 54/2022).

Zalaczniki graficzne

Rys. nr 1 - Plan sytuacyjny z propozycja lokalizacji stacji 15/0,4kV, linii SN, nn, ZK,
Rys. nr 2 - Schemat ideowy planowanej stacji transformatorowej oraz linii SN i sieci nn,
Rys. nr 3 - Schemat Uktad Normalny — stan planowany.
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6. Zatacznik inne
6.1. Zestawienie planowanych naktadéw rzeczowo-finansowych, i srodkéw trwatych do likwidacji.

7. Korespondencja dotyczaca opiniowania
Uzgodnienia miedzywydziatowe:

SWS : bez uwag,

OME : bez uwag,

OMR : wprowadzono,

ODR : nie zgtoszono,

SO :bez uwag.
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