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1. Cel realizacji zadania: ) ‘ _
Niniejsze wytyczne stanowig dane wyjsciowe do opracowania dokumentacji projektowe;
i realizacji modernizacji pél kompensacyjnych ZK-1 i ZK-2 w stacji 110/20 kV Pétnocna.

2. Powigzanie z projektami/programami realizowanymi w TAURON Dystrybucja S.A..
Zadanie wprowadzone do Planu Inwestycyjnego w module PMIR systemu ZMS —
KZ nr LG/001313/24.

3. Zakres opracowania dokumentacji projektowej:
Modernizacja w stacji 110/20kV Pétnocna pél zespotu kompensacyjnego ZK-1i ZK-2.

4. Proponowane rozwigzania techniczne:

4.1

42

43

W staciji 110/20kV Potnocna w polach zespotu kompensacyjnego ZK-1 i ZK-2 zabudowa¢ dodatkowy

diawik z regulacjg zaczepowa o pradzie 180A.

Kazdy zespét kompensacyjny ma sktada¢ sie z dwoch dtawikow:

a) dtawik nr 1 z regulacjg zaczepowa o pradzie 180A,

b) diawik nr 2 istniejacy z regulacjg automatyczng ASR 2.0 21-207 A.

W projekcie uwzglednié:

a) transformatory uziemiajgce (potrzeb wiasnych) w zespole kompensacyjnym ZK-1 i ZK-2
dostosowaé do mocy obu dlawikéw. lIstniejgce transformatory uziemiajgce zdemontowac
i przekaza¢ do magazynu TAURON Dystrybucja S.A. oddziat w Legnicy.

b) Dostosowac¢ nastawienia zabezpieczenia Micom P-139 w polach ZK-1 i ZK-2 do nowych
warunkéw pracy (uwzgledniajgce zabudowe dodatkowych dtawikéw w kazdym zespole
kompensacyjnym ZK).

c) Dostosowa¢ zagospodarowanie terenu (ogrodzenia, misy olejowe, uktady potgczen) do nowych
warunkow pracy tzn do zabudowy drugiego diawika w zespole kompensacyjnym. W razie
koniecznosci zaprojektowaé przebudowe.

d) Dostosowa¢ nastawy regulatora REG-DP w zespole kompensacyjnym ZK-1 i ZK-2 do nowych
warunkéw pracy (uwzgledniajgce dwa dtawiki w kazdym zespole kompensacyjnym). Dane
istniejgcych urzadzen obecnie zabudowanych w zespolach kompensacyjnych przedstawiono
ponizej:

4.4 Zespot kompensacyjny ZK-1 obecnie skiada sie z:

45
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4.7

4.8

a) transformatora uziemiajgcego ETR 3200/21; 207 A, 100 kVA,

b) diawika gaszacego ASR 2.0 2510kVA; 21-207 A; 500 V; 500 A,

¢) rezystora wymuszania skfadowej czynnej 1 Q; 500V, 500 A,

d) oditgcznika diawika gaszgcego typu ONI 20/8,

e) ogranicznika przepieé typu POLIM D24N -3 szt,

f) ogranicznika przepie¢ typu POLIM D14N,

g) ogranicznika przepiec typu LOVOS-10/440-1 - 3 szt,

Zespdt kompensacyjny ZK-2 obecnie skiada sie z:

a) transformatora uziemiajgcego ETR 3200/21; 207 A, 100 kVA,

b) diawika gaszacego ASR 2.0 2510kVA; 21-207 A; 500 V; 500 A,

¢) rezystora wymuszania sktadowej czynnej 1 Q; 500V, 500 A,

d) odigcznika diawika gaszgcego typu ONI 20/8,

e) ogranicznika przepiec¢ typu POLIM D24N -3 szt,

f) ogranicznika przepie¢ typu POLIM D14N,

g) - ogranicznika przepie¢ typu LOVOS-10/440-1 - 3 szt,

Dostosowac pola zespoldow kompensacyjnych nr 52 i 2 w rozdzielni SN stacji 110/20kV Pétnocna

do nowych warunkéw pracy. W miare mozliwosci pozostawi¢ istniejgce urzadzenia zabudowane

w polach zespotéw kompensacyjnych. Dane istniejgcych urzgdzen obecnie zabudowanych w polach

zespotfach kompensacyjnych przedstawiono ponize;j:

Pola zespotéw kompensacyjnych 20 kV :

a) Sekcja 1 pole nr 52,

b) Sekcja 2 pole nr 2.

Pola wyposazone sg w:

a) wylacznik VD4 - 24 kV;630 A,

b) odiacznik szynowy OW Il 20/4 — 400 A,

¢) uziemnik staty UW 111/20,

d) przekiadniki pradowe typu TPU o przekiadni 75/5/5 A; kl. 1 0,5, 1| 10P10,

e) regulator dtawika REG-DP, ktéry automatycznie dostraja prad ditawika ASR do pradu
pojemno$ciowego sieci i utrzymuje przekompensowanie sieci na zadanym poziomie,

f) zintegrowane zabezpieczenie z jednostkg sterowania Micom P-139.
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4.9 Obecnie prady pojemnosciowe sieci SN zasilanej ze stacji 110/20kV Pétnocna dla normalnego
ukfadu pracy sieci wynoszga:
a) Sekcja 1 lcs=105A,

b) Sekcja 2 Ics=174A.

4.10 Zaleca sie utrzymywanie rozstrojenia w granicach +5% do +15%, zgodnie z programem pracy sieci
20 kV w ODR Legnica.

4.11W najblizszym czasie planuje sie przylaczenie nowych linii SN, ktére spowodujg wzrost pradu
pojemnosciowego sieci SN 20kV zasilanej ze stacji 110/20kV Pétnocna:

a) Sekcja 1 wzrost o lcs=35A,
b) Sekcja 2 wzrost o Ics=40A.

4.12 Do wymuszania odpowiedniego pragdu ziemnozwarciowego przy zwarciach doziemnych w sieci 20kV
w celu uzyskania wymagane] czuto$ci zabezpieczen ziemno-zwarciowych stuzy istniejgca
automatyka ,Automatycznego Wymuszania Skiadowej Czynnej’. Automatyka AWSC zostata
zrealizowana w oparciu o uzwojenie wymuszajace diawika gaszacego, rezystor, stycznik i zespot
przekaznikéw.

4.13 Catos¢ prac wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi standardami: ‘

a) Standard techniczny nr 43/2023 — praca punktu neutralnego sieci SN w TAURON Dystrybucja,
b) Standard techniczny nr 9/2015 - ogélne wymagania techniczne budowy stacji WN/SN oraz
rozdzielni WN i SN w TD S.A.

Stosowa¢é rozwigzania funkcjonujace w Oddziale w Legnicy;

5. Dane do obliczei i dane dodatkowe:

5.1 W stacji 110/20kV Péinocna sg zabudowane transformatory o parametrach:
e S-1Pn=25MVA, n=115/22 kV, Uz = 11,00%, YNd11,
e S-2Pn=25MVA, n=115/22 kV, Uz = 11,00%, YNd11,

5.2 Zabezpieczenie nadpradowo-zwioczne |> strony 20kV transformatora 110/20kV bedzie nastawione
na wytacz z czasem maksymalnym t=3s przy pradzie 1,8ln,

5.3 Przyja¢ w ukiadzie docelowym moc zwarciowag na szynach 20kV w stacji 110/20kV Péinocna przy
czasie t = 0 w wysokosci 340 MVA. Rozdzielnia 20kV w stacji 110/20kV Péinocna zostala
wybudowana na prad zwarcia trzyfazowego 16kA.

6. Uwagi koricowe:

6.1 Sie¢ elektroenergetyczng nalezy zaprojektowaé zgodnie obowigzujagcymi w TAURON Dystrybucja
S.A. standaryzacjg technicznag, zgodnie z stosownymi normami odpowiadajgcymi zakresowi
inwestycji oraz zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

6.2 Wymagania formalne dotyczgce dokumentacji projektowej beda okreslone umowie pomiedzy TD
S.A. a Biurem Projektowym.

6.3 Biuro Projektow dokona uzgodnienia projektu budowlanego (na zasadach ustalonych
w umowie) z TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Legnicy przed wystgpieniem o stosowng decyzje
administracyjng (jezeli takowa bedzie wymagana).

Opracowat: Grzegorz Babka
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