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Zatagcznik nr 5
do Zasad wspotpracy w zakresie
planowania i realizacji inwestycji sieciowych

1. Cel realizacji zadania

Niniejsze opracowanie stanowig Wytyczne Projektowe na budowe kabla nN
NA2XY-J 4x240 w m. Kepa w celu poprawy parametréw sieci nN oraz zmiane
podziatu sieci nN.

Podstawg opracowania wytycznych projektowych jest zgtoszenie wystawione
przez Wydziat OME, KZ OP/ 122.

2. Powigzanie z projektami/programami realizowanymi w
TAURON Dystrybucja S.A.

Brak powigzan z innymi projektami.

3. Opis stanu istniejgcego

Sie¢ nN obw. Wies w m. Kepa zasilana jest ze stacji transformatorowej Kepa
Mleczarnia (dtugo$¢ 750m). Zasilanie obiektéw odbywa sie linig napowietrzng o
przekroju 70 mm?, linia kablowg o przekroju 70 oraz 35 mm?2. W ostatnich latach
nastgpita rozbudowa sieci nN, liczba odbiorcéw wzrosta i coraz czesciej
obserwujemy niezachowanie parametrow jakosciowych dostarczanej energii
elektrycznej. Planuje wykonanie budowe odcinka linii kablowej nN na NA2XY-J
4x240 oraz zmiane podziatu sieci nN.

4. Stan projektowany

e W istniejgcym ztgczu kablowym nN ZK 24964 w miejscu przewidzianym na
rozbudowe dobudowac podstawy bezpiecznikowe NH2, z dobudowanych
podstaw bezpiecznikowych wyprowadzi¢ linie kablowg NA2XY-J 4x240 i
zakonczy¢ w ZK 25975 (rys. nr 1).

e W zigczu ZK 25975 w miejscu przewidzianym na rozbudowe dobudowac
podstawy bezpiecznikowe NH2.

e Przy stupie nN nr 371 zabudowa¢ ZK 3a, w proj. ZK 3a wyprowadzi¢ linie
kablowg NA2XYJ 4x120 w kier. stupa nN nr 371, istniejgce kable YAKY 4x70
oraz YAKXS 4x120 zdemontowac¢ ze stupa nr 371 i wprowadzi¢ do proj. ZK
3a.

e W istniejgcej stacji transformatorowej Kepa Reymonta wymienic istniejgcy
transformator 100 kVA na 160 kVA.

e Przy projektowaniu nalezy jednak braé¢ pod uwage warunki terenowe i
przewidzie¢ przebieg trasy nowej linii, w miejscach jak najmniej ucigzliwych
dla srodowiska i wiascicieli gruntéw.

e W projekcie stosowac typowe rozwigzania zawarte w albumach dla linii nN.

e Uziemienia i ochrone odgromowg zaprojektowac zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami.

5. Uwagi dla projektanta

Zobowigzuje sie projektanta do omdwienia oraz wstepnego uzgodnienia
materiatdw zebranych w terenie.
e Prace zwigzane z budowg linii prowadzone bedg w oparciu o opracowany
harmonogram prac i wytgczen.
e Dokumentacje opracowac:
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— w formie papierowej (2 egz.) oraz na nosniku elektronicznym w formacie
PDF (na etapie uzgodnienia),

— w formie papierowej (4 egz.) oraz na nosniku elektronicznym (wersje
elektroniczng dokumentacji opracowac¢ w formie edytowalnej — tekst w
formacie Word, rysunki w formacie AutoCAD) — na etapie przekazania
dokumentacji do TAURON Dystrybucja S.A.,

e Dokumentacja powinna by¢ opracowana zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, w szczegolnosci z: wymaganiami ustawy Prawo Budowlane z
dnia 7 lipca 1994 r. /tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623/,
Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie
szczegotowych warunkéw funkcjonowania systemu elektroenergetycznego,
zasadami wiedzy technicznej, wymaganiami technicznymi oraz
obowigzujgcymi w Tauron Dystrybucja S.A.. normami, standardami,
procedurami i IRIESD.

e Zaproponowane Ww ramach niniejszych wytycznych projektowych
rozwigzania techniczne nalezy traktowac, jako propozycje rozwigzan ze
strony Tauron Dystrybucja S.A. Biuro Projektowe na etapie opracowywania
dokumentacji moze bazowaC na zaproponowanych rozwigzaniach lub
przedstawi¢ swojg wiasng niezalezng koncepcije.

6. Uzasadnienie proponowanego rozwigzania

Wytyczne Projektowe na budowe wyprowadzenie obwodu nN w m. Kepa ul.
Kasztanowa sg realizowane na podstaw zgtoszenia wystawionego przez Wydziat
OME.

7. Zatgczniki graficzne

Rys. nrl — Powigzanie sieci nN zasilanej ze stacji trafo Kepa Mleczarnia
i Kepa Reymonta oraz wykananie nowych podziatéw sieci
w m. Kepa w celu poprawy warunkow napieciowych sieci nN
Plan sieci nN.

Rys. nr 2 — Powigzanie sieci nN zasilanej ze stacji trafo Kepa Mleczarnia
i Kepa Reymonta oraz wykananie nowych podziatéw sieci
w m. Kepa w celu poprawy warunkow napieciowych sieci nN
Schemat ideowy sieci nN.

Rys. nr 3 — Powigzanie sieci nN zasilanej ze stacji trafo Kepa Mleczarnia
i Kepa Reymonta oraz wykananie nowych podziatéw sieci
w m. Kepa w celu poprawy warunkow napieciowych sieci nN
Schemat ideowy ZK 3a.

Rys. nr 4 — Powigzanie sieci nN zasilanej ze stacji trafo Kepa Mleczarnia
i Kepa Reymonta oraz wykananie nowych podziatéw sieci
w m. Kepa w celu poprawy warunkow napieciowych sieci nN
Schemat ideowy ZK 24964.

Rys. nr5 — Powigzanie sieci nN zasilanej ze stacji trafo Kepa Mleczarnia
i Kepa Reymonta oraz wykananie nowych podziatéw sieci
w m. Kepa w celu poprawy warunkow napieciowych sieci nN
Schemat ideowy ZK 25975.
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8. Zalaczniki

[Zestawienie zalgcznikéw]

= Tabelaryczne zestawienie planowanych naktadéw rzeczowych.

» Tabelaryczne zestawienie planowanych do likwidacji ST.

Strona5z7



Tabelaryczne zestawienie planowanych naktadéw rzeczowych.
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Lp. Nazwa srodka trwatego llos¢ Wartosc
1 Linia kablowa NA2XY-J 4x240 0,15 m
2 ZK 3a 1 szt.
3 Zabudowa trafo (z rezerwy) 1 szt.
4

RAZEM
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Tabelaryczne zestawienie planowanych do likwidacji ST.
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Lp.

Nazwa $rodka trwatego

llosé

Wartosé
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