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1. Cel realizacji zadania 

Niniejsze opracowanie stanowią Wytyczne Projektowe na budowę kabla nN 
NA2XY-J 4x240 w m. Kępa w celu poprawy parametrów sieci nN oraz zmianę 
podziału sieci nN.  

Podstawą opracowania wytycznych projektowych jest zgłoszenie wystawione 
przez Wydział OME, KZ OP/             /22. 

2. Powiązanie z projektami/programami realizowanymi w 
TAURON Dystrybucja S.A. 

Brak powiązań z innymi projektami. 

3. Opis stanu istniejącego 

Sieć nN obw. Wieś w m. Kępa zasilana jest ze stacji transformatorowej Kępa 
Mleczarnia (długość 750m). Zasilanie obiektów odbywa się linią napowietrzną o 
przekroju 70 mm2, linia kablową o przekroju 70 oraz 35 mm2. W ostatnich latach 
nastąpiła rozbudowa sieci nN, liczba odbiorców wzrosła i coraz częściej 
obserwujemy niezachowanie parametrów jakościowych dostarczanej energii 
elektrycznej. Planuje wykonanie budowę odcinka linii kablowej nN na NA2XY-J 
4x240 oraz zmianę podziału sieci nN.  

4. Stan projektowany 
 W istniejącym złączu kablowym nN ZK 24964 w miejscu przewidzianym na 

rozbudowę dobudować podstawy bezpiecznikowe NH2, z dobudowanych 
podstaw bezpiecznikowych wyprowadzić linię kablową NA2XY-J 4x240 i 
zakończyć w ZK 25975 (rys. nr 1). 

 W złączu ZK 25975 w miejscu przewidzianym na rozbudowę dobudować 
podstawy bezpiecznikowe NH2. 

 Przy słupie nN nr 371 zabudować ZK 3a, w proj. ZK 3a wyprowadzić linię 
kablową NA2XYJ 4x120 w kier. słupa nN nr 371, istniejące kable YAKY 4x70 
oraz YAKXS 4x120 zdemontować ze słupa nr 371 i wprowadzić do proj. ZK 
3a. 

 W istniejącej stacji transformatorowej Kępa Reymonta wymienić istniejący 
transformator 100 kVA na 160 kVA. 

 Przy projektowaniu należy jednak brać pod uwagę warunki terenowe i 
przewidzieć przebieg trasy nowej linii, w miejscach jak najmniej uciążliwych 
dla środowiska i właścicieli gruntów. 

 W projekcie stosować typowe rozwiązania zawarte w albumach dla linii nN. 

 Uziemienia i ochronę odgromową zaprojektować zgodnie z obowiązującymi 
przepisami. 

5. Uwagi dla projektanta 

 Zobowiązuje się projektanta do omówienia oraz wstępnego uzgodnienia 
materiałów zebranych w terenie.  

 Prace związane z budową linii prowadzone będą w oparciu o opracowany 
harmonogram prac i wyłączeń. 

 Dokumentację opracować: 
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 w formie papierowej (2 egz.) oraz na nośniku elektronicznym w formacie 
PDF (na etapie uzgodnienia), 

 w formie papierowej (4 egz.) oraz na nośniku elektronicznym (wersję 
elektroniczną dokumentacji opracować w formie edytowalnej – tekst w 
formacie Word, rysunki w formacie AutoCAD) – na etapie przekazania 
dokumentacji do TAURON Dystrybucja S.A.,  

 Dokumentacja powinna być opracowana zgodnie z obowiązującymi 
przepisami, w szczególności z: wymaganiami ustawy Prawo Budowlane z 
dnia 7 lipca 1994 r. /tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623/, 
Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie 
szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego, 
zasadami wiedzy technicznej, wymaganiami technicznymi oraz 
obowiązującymi w Tauron Dystrybucja S.A.: normami, standardami, 
procedurami i IRiESD. 

 Zaproponowane w ramach niniejszych wytycznych projektowych 
rozwiązania techniczne należy traktować, jako propozycję rozwiązań ze 
strony Tauron Dystrybucja S.A. Biuro Projektowe na etapie opracowywania 
dokumentacji może bazować na zaproponowanych rozwiązaniach lub 
przedstawić swoją własną niezależną koncepcję. 

6. Uzasadnienie proponowanego rozwiązania 

Wytyczne Projektowe na budowę wyprowadzenie obwodu nN w m. Kępa ul. 
Kasztanowa są realizowane na podstaw zgłoszenia wystawionego przez Wydział 
OME.   

7. Załączniki graficzne 
Rys. nr 1 – Powiązanie sieci nN zasilanej ze stacji trafo Kępa Mleczarnia  

   i Kępa Reymonta oraz wykananie nowych podziałów sieci 
   w m. Kępa w celu poprawy warunków napięciowych sieci nN 
   Plan sieci nN.  

Rys. nr 2 – Powiązanie sieci nN zasilanej ze stacji trafo Kępa Mleczarnia  
   i Kępa Reymonta oraz wykananie nowych podziałów sieci 
   w m. Kępa w celu poprawy warunków napięciowych sieci nN 
   Schemat ideowy sieci nN. 

Rys. nr 3 – Powiązanie sieci nN zasilanej ze stacji trafo Kępa Mleczarnia  
   i Kępa Reymonta oraz wykananie nowych podziałów sieci 
   w m. Kępa w celu poprawy warunków napięciowych sieci nN 
   Schemat ideowy ZK 3a. 

Rys. nr 4 – Powiązanie sieci nN zasilanej ze stacji trafo Kępa Mleczarnia  
   i Kępa Reymonta oraz wykananie nowych podziałów sieci 
   w m. Kępa w celu poprawy warunków napięciowych sieci nN 
   Schemat ideowy ZK 24964. 

Rys. nr 5 – Powiązanie sieci nN zasilanej ze stacji trafo Kępa Mleczarnia  
   i Kępa Reymonta oraz wykananie nowych podziałów sieci 
   w m. Kępa w celu poprawy warunków napięciowych sieci nN 
   Schemat ideowy ZK 25975. 
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8. Załączniki 
[Zestawienie załączników] 

 

 Tabelaryczne zestawienie planowanych nakładów rzeczowych. 

 Tabelaryczne zestawienie planowanych do likwidacji ST. 
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Tabelaryczne zestawienie planowanych nakładów rzeczowych. 

 

Lp. Nazwa środka trwałego Ilość Wartość 

1 Linia kablowa NA2XY-J 4x240  0,15 m 30 tyś. zł 

2 ZK 3a 1 szt. 5 tyś. zł 

3 Zabudowa trafo (z rezerwy) 1 szt. 5 tyś. zł 

4    

 RAZEM  40 tyś. zł 
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Tabelaryczne zestawienie planowanych do likwidacji ST. 

 

Lp. Nazwa środka trwałego Ilość Wartość 

    

    

    

 




