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Zalgcznik nr 5
do Zasad wspoipracy w zakresie
planowania i realizacji inwestycji sieciowych

1. Cel realizacji zadania

Niniejsze opracowanie stanowig Wytyczne Projektowe na budowe linii kablowej
nN NA2XY-J 4x 240w m. Karczéw w celu poprawy parametréw energii elektrycznej
dostarczanej do odbiorcow na koncéwce obw. st. nr 134 zasilanego ze stacji
transformatorowej Karczéw Osiedle.

Podstawa opracowania wytycznych projektowych jest zgtoszenie Wydziatu
OME.

2. Powigzanie z projektami/programami realizowanymi w
TAURON Dystrybucja S.A.

Brak powigzan z innymi projektami.

3. Opis stanu istniejacego

Na dzien dzisiejszy mieszkancy ul. spacerowej w m. Karczéw zasilani sg z sieci
nN obw. st. nr 134, stacja transformatorowa Karczéw Osiedle (dtugos¢ 620m). W
ostatnich latach nastgpita rozbudowa sieci nN, liczba odbiorcéw wzrosta i coraz
czesciej obserwujemy niezachowanie parametrow jakosciowych dostarczanej
energii elektrycznej. Planuje wykonanie budowe odcinka linii kablowej nN NA2XY-
J 4x120 i nowy podziat sieci nN.

4. Stan projektowany

e Z rezerwowych podstaw bezpiecznikowych w istniejagcym zigczu kablowym
nN ZK 211972 (OPC163334) wyprowadzi¢ linie kablowa NA2XY-J 4x 240i
zakoniczyé w ZK 213692 (OPC171840). Kabel wprowadzi¢ pod wspdélne
$ruby podstaw bezpiecznikowych kier. ZK 213693 (OPC171841).

e Przy projektowaniu nalezy jednak bra¢ pod uwage warunki terenowe i
przewidzie¢ przebieg trasy nowej linii, w miejscach jak najmniej ucigzliwych
dla srodowiska i wiascicieli gruntow.

e W projekcie stosowac typowe rozwigzania zawarte w albumach dla linii nN.

¢ Uziemienia i ochrone odgromowg zaprojektowaé zgodnie z obowigzujacymi
przepisami.

5. Uwagi dla projektanta

Zobowigzuje sie projektanta do omdwienia oraz wstepnego uzgodnienia
materiatéw zebranych w terenie.
¢ Prace zwigzane z budowa linii prowadzone bedg w oparciu o opracowany
harmonogram prac i wytaczen.
¢ Dokumentacje opracowac:

— w formie papierowej (2 egz.) oraz na nos$niku elektronicznym w formacie
PDF (na etapie uzgodnienia),

— w formie papierowej (4 egz.) oraz na no$niku elektronicznym (wersje
elektroniczng dokumentacji opracowaé w formie edytowalnej — tekst w
formacie Word, rysunki w formacie AutoCAD) — na etapie przekazania
dokumentacji do TAURON Dystrybucja S.A.,

e Dokumentacja powinna by¢ opracowana zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, w szczegoélnosci z: wymaganiami ustawy Prawo Budowlane z
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Zalacznik nr 5

do Zasad wspbipracy w zakresie

planowania i realizacji inwestycji sieciowych

dnia 7 lipca 1994 r. /tekst jednolity Dz. U. z 2023 poz. 682/, Rozporzadzenia

Ministra Klimatu i Srodowiska z dnia 22 marca 2023 r. w sprawie

szczegbtowych warunkéw funkcjonowania systemu elektroenergetycznego

(Dz. U. z 2023 poz. 819), zasadami wiedzy technicznej, wymaganiami

technicznymi oraz obowigzujgcymi w Tauron Dystrybucja S.A.: normami,
standardami, procedurami i IRIESD.

e Zaproponowane w ramach niniejszych wytycznych projektowych
rozwigzania techniczne nalezy traktowaé, jako propozycje rozwigzan ze
strony Tauron Dystrybucja S.A. Biuro Projektowe na etapie opracowywania
dokumentacji moze bazowaé na zaproponowanych rozwigzaniach lub
przedstawi¢ swojg wiasng niezalezng koncepcije.

6. Uzasadnienie proponowanego rozwigzania

Wytyczne Projektowe na zmiane sposobu zasilania korncéwki obwodu nN w m.
Karczow zasilanej ze stacji transformatorowej Karczéw Osiedle sg realizowane na
podstaw zgtoszenia wystawionego przez Wydziat OME.

7. Zatgczniki graficzne

Rys. nr 1 — Zmiana sposobu zasilania koricéwki obwodu nN stup nr 134
w m. Karczéw
Plan sieci nN.

Rys. nr 2 — Zmiana sposobu zasilania koricéwki obwodu nN stup nr 134

w m. Karczéw
Schemat ideowy sieci nN.

Rys. nr3 — Zmiana sposobu zasilania koicédwki obwodu nN stup nr 134
w m. Karczéw
Schemat ideowy ZK 213692 (OPC171840).

Rys. nr 4 — Zmiana sposobu zasilania koricowki obwodu nN stup nr 134
w m. Karczéw
Schemat ideowy ZK 211972 (OPC163334).
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Zalgcznik nr 5
do Zasad wspéipracy w zakresie
planowania i realizacji inwestycji sieciowych

8. Zatgczniki

[Zestawienie zatacznikéw]

= Tabelaryczne zestawienie planowanych nakladow rzeczowych.
= Tabelaryczne zestawienie planowanych do likwidacji ST.
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Zalgcznik nr 5
do Zasad wspdipracy w zakresie
planowania i realizacji inwestycji sieciowych

Tabelaryczne zestawienie planowanych naktadoéw rzeczowych.

Lp. Nazwa srodka trwatego llos¢ Wartosé

Linia kablowa NA2XY-J 4x 2 40 0,5m

Bl W N =

RAZEM
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Tabelaryczne zestawienie planowanych do likwidacji ST.

Zalgcznik nr 5

do Zasad wspbipracy w zakresie
planowania i realizacji inwestycji sieciowych

Lp.

Nazwa $rodka trwatego
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