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Zatagcznik nr 5
do Zasad wspotpracy w zakresie
planowania i realizacji inwestycji sieciowych

1. Cel realizacji zadania

Niniejsze opracowanie stanowig Wytyczne Projektowe na wyprowadzenie
nowego obwodu nN ze stacji transformatorowej Brzezina PGR w m. Brzezina w
celu poprawy sytuacji napieciowej na sieci nN.

Podstawg opracowania wytycznych projektowych jest zgtoszenie wystawione
przez Wydziat OME.

2. Powigzanie z projektami/programami realizowanymi w
TAURON Dystrybucja S.A.

Brak powigzan z innymi projektami.

3. Opis stanu istniejgcego

Na dzien dzisiejszy osiedle PGR oraz budynki przy ul. Gtéwnej m. Brzezina
zasilane sg ze stacji transformatorowej Brzezina PGR. W ostatnich latach
obserwujemy zwiekszony pobdr energii elekirycznej na obw. Osiedle oraz
niezachowanie parametréw jakosciowych dostarczanej energii elektrycznej. W
2018r zwiekszono przekréj przewodow na obw. i wynosi 70 mm?2. Planuje sie
wyprowadzenie nowego obwodu przewodem napowietrznym AsXSn 4x70 do stupa
nr 305 i podzielenie istniejgcego obwodu na 2 czesci.

4. Stan projektowany

e Oswietlenie uliczne pozostawi¢ bez zmian.

e W rozdzielni nN w stacji trafo Brzezina PGR uwolni¢ podstawy
bezpiecznikowe — obw. Osw. ul.

e Zapton o$w. ul. zasili¢ bezposrednio z szyn nN poprzez dobudowane
podstawy w rozdzielni nN w stacji trafo Brzezina PGR — lewa gérna czes¢.

e Z uwolnionych podstaw bezpiecznikowych (byty kier. Osw. ul) wyprowadzi¢
nowy obwod (Wies) przewodem AsXSn 4x70 i zakonczy¢ na stupie nr 305.

e Istn. stup nr 305 wymieni¢ na wirobetonowy typ E.

e Na stupie nr 305 istniejgce przewody AsXSn 4x70 przecigC i potgczy¢ z
nowym obwodem Wies oraz istniejgcym Osiedle.

o W stacji transformatorowej Brzezina PGR wymienic istniejgcy trafo 100 kVA
na jednostke o mocy 160 kVA. Wykorzystac jednostke z rezerw.

e Przy projektowaniu nalezy jednak bra¢ pod uwage warunki terenowe i
przewidzie¢ przebieg trasy nowej linii, w miejscach jak najmniej ucigzliwych
dla srodowiska i wtascicieli gruntow.

e W projekcie stosowac typowe rozwigzania zawarte w albumach dla linii nN.

e Uziemienia i ochrone odgromowg zaprojektowac zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami.

5. Uwagi dla projektanta

Zobowigzuje sie projektanta do omdwienia oraz wstepnego uzgodnienia
materiatdw zebranych w terenie.
e Prace zwigzane z budowg linii prowadzone bedg w oparciu o opracowany
harmonogram prac i wytgczen.
e Dokumentacje opracowac:
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— w formie papierowej (2 egz.) oraz na nosniku elektronicznym w formacie
PDF (na etapie uzgodnienia),

— w formie papierowej (4 egz.) oraz na nosniku elektronicznym (wersje
elektroniczng dokumentacji opracowac¢ w formie edytowalnej — tekst w
formacie Word, rysunki w formacie AutoCAD) — na etapie przekazania
dokumentacji do TAURON Dystrybucja S.A.,

Dokumentacja powinna by¢ opracowana zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, w szczegolnosci z: wymaganiami ustawy Prawo Budowlane z
dnia 7 lipca 1994 r. /tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623/,
Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie
szczegotowych warunkéw funkcjonowania systemu elektroenergetycznego,
zasadami wiedzy technicznej, wymaganiami technicznymi oraz
obowigzujgcymi w Tauron Dystrybucja S.A.: normami, standardami,
procedurami i IRIESD.

Zaproponowane Ww ramach niniejszych wytycznych projektowych
rozwigzania techniczne nalezy traktowac, jako propozycje rozwigzan ze
strony Tauron Dystrybucja S.A. Biuro Projektowe na etapie opracowywania
dokumentacji moze bazowaC na zaproponowanych rozwigzaniach lub
przedstawi¢ swojg wtasng niezalezng koncepcije.

6. Uzasadnienie proponowanego rozwigzania

Wytyczne Projektowe na budowe wyprowadzenie obwodu nN w m. Brzezina sg
realizowane na podstaw zgtoszenia wystawionego przez Wydziat OME.

7. Zatgczniki graficzne

Rys. nr 1 — Wyprowadzenie nowego obwodu z rozdzielni nN w stacji trafo Brzezina
PGR w m. Brzezina w celu poprawy warunkéw napieciowych na sieci nN
Plan sieci nN.

Rys. nr 2 — Wyprowadzenie nowego obwodu z rozdzielni nN w stacji trafo Brzezina

PGR w m. Brzezina w celu poprawy warunkéw napieciowych na sieci nN
Schemat ideowy sieci nN.

Rys. nr 3 — Wyprowadzenie nowego obwodu z rozdzielni nN w stacji trafo Brzezina

PGR w m. Brzezina w celu poprawy warunkéw napieciowych na sieci nN
Schemat ideowy rozdzielni nN w stacji trafo Brzezina PGR.
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8. Zalaczniki

[Zestawienie zalgcznikéw]

= Tabelaryczne zestawienie planowanych naktadéw rzeczowych.

» Tabelaryczne zestawienie planowanych do likwidacji ST.

Strona5z7



Zatgcznik nr 5
do Zasad wspotpracy w zakresie
planowania i realizacji inwestycji sieciowych

Tabelaryczne zestawienie planowanych naktadéw rzeczowych.

Lp. Nazwa srodka trwatego llos¢ Wartos¢
1 Linia napowietrzna AsXSn 4x70 230 m
2
3
4
RAZEM
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Tabelaryczne zestawienie planowanych do likwidacji ST.
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Lp.

Nazwa $rodka trwatego

llosé

Wartosé
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