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1. Cel realizacji zadania 

Niniejsze opracowanie stanowią Wytyczne Projektowe na budowę kabla nN 
NA2XY-J w m. Nowa Jamka w celu likwidacji tzw. przewężenia w sieci nN oraz 
zmianę podziału sieci nN.  

Podstawą opracowania wytycznych projektowych jest zgłoszenie wystawione 
przez Wydział OME, KZ OP/             /22. 

2. Powiązanie z projektami/programami realizowanymi w 
TAURON Dystrybucja S.A. 

Brak powiązań z innymi projektami. 

3. Opis stanu istniejącego 

Na dzień dzisiejszy sieć nN obw. Przecza w m. Nowa Jamka zasilana jest ze 
stacji transformatorowej Nowa Jamka Wieś. W ostatnich latach nastąpiła 
rozbudowa sieci nN, liczba odbiorców wzrosła i coraz częściej obserwujemy 
niezachowanie parametrów jakościowych dostarczanej energii elektrycznej. 
Planuje wykonanie budowę odcinka linii kablowej nN na NA2XY-J 4x120 oraz 
zmianę podziału sieci nN.  

4. Stan projektowany 
 Istn. ZK 24235 OPC148975 wymienić na ZK3a-1P. 

 Istn. kabel YAKXS 4x120 relacji ZK 28709 OPC148972 – słup nr 37 
zdemontować ze słupa, oraz przedłużyć kablem NA2XY-J 4x120 w kier.  
ZK 24235 OPC148975 (rys. nr 1). 

 Na słupie nr 37 zabudować zabezpieczenie typu RSA i ustanowić podział 
sieci. 

 Na słupie nr 31 zlikwidować podział sieci poprzez wyposażenie istn. RSA  
w zwory. 

 Przy projektowaniu należy jednak brać pod uwagę warunki terenowe i 
przewidzieć przebieg trasy nowej linii, w miejscach jak najmniej uciążliwych 
dla środowiska i właścicieli gruntów. 

 W projekcie stosować typowe rozwiązania zawarte w albumach dla linii nN. 

 Uziemienia i ochronę odgromową zaprojektować zgodnie z obowiązującymi 
przepisami. 

5. Uwagi dla projektanta 

 Zobowiązuje się projektanta do omówienia oraz wstępnego uzgodnienia 
materiałów zebranych w terenie.  

 Prace związane z budową linii prowadzone będą w oparciu o opracowany 
harmonogram prac i wyłączeń. 

 Dokumentację opracować: 

 w formie papierowej (2 egz.) oraz na nośniku elektronicznym w formacie 
PDF (na etapie uzgodnienia), 

 w formie papierowej (4 egz.) oraz na nośniku elektronicznym (wersję 
elektroniczną dokumentacji opracować w formie edytowalnej – tekst w 
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formacie Word, rysunki w formacie AutoCAD) – na etapie przekazania 
dokumentacji do TAURON Dystrybucja S.A.,  

 Dokumentacja powinna być opracowana zgodnie z obowiązującymi 
przepisami, w szczególności z: wymaganiami ustawy Prawo Budowlane z 
dnia 7 lipca 1994 r. /tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623/, 
Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie 
szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego, 
zasadami wiedzy technicznej, wymaganiami technicznymi oraz 
obowiązującymi w Tauron Dystrybucja S.A.: normami, standardami, 
procedurami i IRiESD. 

 Zaproponowane w ramach niniejszych wytycznych projektowych 
rozwiązania techniczne należy traktować, jako propozycję rozwiązań ze 
strony Tauron Dystrybucja S.A. Biuro Projektowe na etapie opracowywania 
dokumentacji może bazować na zaproponowanych rozwiązaniach lub 
przedstawić swoją własną niezależną koncepcję. 

6. Uzasadnienie proponowanego rozwiązania 

Wytyczne Projektowe na budowę wyprowadzenie obwodu nN w m. Jemielnica 
ul. Polna są realizowane na podstaw zgłoszenia wystawionego przez Wydział 
OME, KZ OP/001075/21.   

7. Załączniki graficzne 
Rys. nr 1 – Zmiana sposobu zasilania końcówki obw. Przecza zasilanego  

   ze stacji trafo Nowa Jamka Wieś oraz wykonanie nowego  
   podziału zasilania sieci nN  w m. Nowa Jamka  
   Plan sieci nN.  

Rys. nr 2 – Zmiana sposobu zasilania końcówki obw. Przecza zasilanego  
   ze stacji trafo Nowa Jamka Wieś oraz wykonanie nowego  
   podziału zasilania sieci nN  w m. Nowa Jamka 
   Schemat ideowy sieci nN. 

Rys. nr 3 – Zmiana sposobu zasilania końcówki obw. Przecza zasilanego  
   ze stacji trafo Nowa Jamka Wieś oraz wykonanie nowego  
   podziału zasilania sieci nN  w m. Nowa Jamka 
   Schemat ideowy ZK 24235 (OPC148975) 
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8. Załączniki 
[Zestawienie załączników] 

 

 Tabelaryczne zestawienie planowanych nakładów rzeczowych. 

 Tabelaryczne zestawienie planowanych do likwidacji ST. 
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Tabelaryczne zestawienie planowanych nakładów rzeczowych. 

 

Lp. Nazwa środka trwałego Ilość Wartość 

1 Linia kablowa NA2XY-J 4x120  0,1 km 18 tyś. zł 

2 Zabudowa RSA 1 szt. 2,0 tyś. zł 

3    

4    

 RAZEM  20 tyś. zł 
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Tabelaryczne zestawienie planowanych do likwidacji ST. 

 

Lp. Nazwa środka trwałego Ilość Wartość 

    

    

    

 




