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Zatagcznik nr 5
do Zasad wspotpracy w zakresie
planowania i realizacji inwestycji sieciowych

1. Cel realizacji zadania

Niniejsze opracowanie stanowig Wytyczne Projektowe na budowe kabla nN
NA2XY-J w m. Nowa Jamka w celu likwidacji tzw. przewezenia w sieci nN oraz
zmiane podziatu sieci nN.

Podstawg opracowania wytycznych projektowych jest zgtoszenie wystawione
przez Wydziat OME, KZ OP/ 122.

2. Powigzanie z projektami/programami realizowanymi w
TAURON Dystrybucja S.A.

Brak powigzan z innymi projektami.

3. Opis stanu istniejgcego

Na dzien dzisiejszy sie¢ nN obw. Przecza w m. Nowa Jamka zasilana jest ze
stacji transformatorowej Nowa Jamka Wies. W ostatnich latach nastgpita
rozbudowa sieci nN, liczba odbiorcéw wzrosta i coraz czesciej obserwujemy
niezachowanie parametrow jakosciowych dostarczanej energii elektrycznej.
Planuje wykonanie budowe odcinka linii kablowej nN na NA2XY-J 4x120 oraz
zmiane podziatu sieci nN.

4. Stan projektowany

e |[stn. ZK 24235 OPC148975 wymieni¢ na ZK3a-1P.

e Istn. kabel YAKXS 4x120 relacji ZK 28709 OPC148972 — stup nr 37
zdemontowac ze stupa, oraz przedtuzy¢ kablem NA2XY-J 4x120 w Kkier.
ZK 24235 OPC148975 (rys. nr 1).

e Na stupie nr 37 zabudowac zabezpieczenie typu RSA i ustanowi¢ podziat
sieci.

¢ Na stupie nr 31 zlikwidowac¢ podziat sieci poprzez wyposazenie istn. RSA
W Zwory.

e Przy projektowaniu nalezy jednak braé¢ pod uwage warunki terenowe i
przewidzie¢ przebieg trasy nowej linii, w miejscach jak najmniej ucigzliwych
dla srodowiska i wtascicieli gruntow.

e W projekcie stosowac typowe rozwigzania zawarte w albumach dla linii nN.

¢ Uziemienia i ochrone odgromowg zaprojektowac zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami.

5. Uwagi dla projektanta

Zobowigzuje sie projektanta do omowienia oraz wstepnego uzgodnienia
materiatow zebranych w terenie.
e Prace zwigzane z budowg linii prowadzone bedg w oparciu o opracowany
harmonogram prac i wytgczen.
e Dokumentacje opracowac:
— w formie papierowej (2 egz.) oraz na nosniku elektronicznym w formacie
PDF (na etapie uzgodnienia),
— w formie papierowej (4 egz.) oraz na nosniku elektronicznym (wersje
elektroniczng dokumentacji opracowac¢ w formie edytowalnej — tekst w
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formacie Word, rysunki w formacie AutoCAD) — na etapie przekazania
dokumentacji do TAURON Dystrybucja S.A.,

e Dokumentacja powinna by¢ opracowana zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, w szczegolnosci z: wymaganiami ustawy Prawo Budowlane z
dnia 7 lipca 1994 r. /tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623/,
Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie
szczegotowych warunkéw funkcjonowania systemu elektroenergetycznego,
zasadami wiedzy technicznej, wymaganiami technicznymi oraz
obowigzujgcymi w Tauron Dystrybucja S.A.: normami, standardami,
procedurami i IRIESD.

e Zaproponowane Ww ramach niniejszych wytycznych projektowych
rozwigzania techniczne nalezy traktowac, jako propozycje rozwigzan ze
strony Tauron Dystrybucja S.A. Biuro Projektowe na etapie opracowywania
dokumentacji moze bazowaé¢ na zaproponowanych rozwigzaniach lub
przedstawi¢ swojg wiasng niezalezng koncepcje.

6. Uzasadnienie proponowanego rozwigzania

Wytyczne Projektowe na budowe wyprowadzenie obwodu nN
sg realizowane na podstaw zgtoszenia wystawionego przez Wydziat

OME, KZ OP/001075/21.

7. Zatgczniki graficzne

Rys. nrl — Zmiana sposobu zasilania koncoéwki obw. Przecza zasilanego
ze stacji trafo Nowa Jamka Wies oraz wykonanie nowego
podziatu zasilania sieci NN w m. Nowa Jamka
Plan sieci nN.

Rys. nr 2 — Zmiana sposobu zasilania koncoéwki obw. Przecza zasilanego
ze stacji trafo Nowa Jamka Wies$ oraz wykonanie nowego
podziatu zasilania sieci NN w m. Nowa Jamka
Schemat ideowy sieci nN.

Rys. nr 3 — Zmiana sposobu zasilania koncowki obw. Przecza zasilanego
ze stacji trafo Nowa Jamka Wies oraz wykonanie nowego
podziatu zasilania sieci NN w m. Nowa Jamka
Schemat ideowy ZK 24235 (OPC148975)
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8. Zalaczniki

[Zestawienie zalgcznikéw]

= Tabelaryczne zestawienie planowanych naktadéw rzeczowych.

» Tabelaryczne zestawienie planowanych do likwidacji ST.
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Tabelaryczne zestawienie planowanych naktadéw rzeczowych.
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do Zasad wspotpracy w zakresie
planowania i realizacji inwestycji sieciowych

Lp. Nazwa srodka trwatego llos¢ Wartosc
Linia kablowa NA2XY-J 4x120 0,1 km
Zabudowa RSA 1 szt.
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Tabelaryczne zestawienie planowanych do likwidacji ST.
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Lp.

Nazwa $rodka trwatego

llosé

Wartosé
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