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1. Cel realizacji zadania

Niniejsze opracowanie stanowią Wytyczne Projektowe na budowę nowego
węzła sieciowego SN/nN w m. Lubska w celu poprawy warunków napięciowych na 
sieci nN wraz z powiązaniami sieciowymi SN i nN.  

Podstawą opracowania wytycznych projektowych jest zgłoszenie wystawione 
przez Wydział OME. 

2. Powiązanie z projektami/programami realizowanymi w
TAURON Dystrybucja S.A.

Brak powiązań z innymi projektami.

3. Opis stanu istniejącego

Na dzień dzisiejszy energia elektryczna dostarczana do budynków
mieszkalnych zasilanych z końcówki obw. Wieś w m. Lubska zasilanych ze stacji 
transformatorowej Lubska Wieś nie spełnia obecnie obowiązujących parametrów. 
W ostatnich latach nastąpiła rozbudowa sieci nN, liczba odbiorców wzrosła i coraz 
częściej obserwujemy niezachowanie parametrów jakościowych dostarczanej 
energii elektrycznej. Planuje się budowę nowego węzła sieciowego SN/nN 
w m. Lubska w celu poprawy warunków napięciowych na sieci nN wraz z 
powiązaniami sieciowymi SN i nN. 

4. Stan projektowany

4.1. Budowa stacji transformatorowej Lubska Wschód – słupowa stacja 
transformatorowa STS 20/400: 

1. Lokalizacja stacji: stację usytuować na działce w miejscu wskazanym
na rys. nr 1.

2. Rodzaj stacji: słupowa STS 20/400.
3. Rozdzielnica nN: w izolacji powietrznej, w obudowie stalowej lub aluminiowej.

Wyposażenie rozdzielnicy nN:

 pomiar bilansujący z przekładnikami 600/5 A/A, kl.0,2s, mocy uzwojeń
wtórnych 2,5VA, FS5 zabudowany na uchylnej tablicy,

 miejsce do zabudowy koncentratora danych i modułu komunikacyjnego,

 rozłączniki: o prądzie znamionowym 630 A w torze zasilającym i listwowe
o prądzie znamionowym 400A w polach odpływowych; rozdzielnica
powinna zawierać min. 2 rozłączniki w polach rezerwowych oraz
zapewniać możliwość dobudowy łączników w przyszłości,

 wielkości zabezpieczeń – wg obliczeń,

 rozdzielnicę wyposażyć w sygnalizację przepalenia wkładek
bezpiecznikowych zgodnie z zał. Pismem DT znak TD/DT/2018-07-
24/0000001.

4. Rozdzielnica oświetlenia ulic: nie przewiduje się. Sieć ośw. ul. zasiana bez
zmian.

5. Transformator: wymienić na jednostkę o mocy 100 kVA.
6. Ograniczniki przepięć SN i nN: mocowane na konstrukcji 15kV od strony

zasilania oraz przy zaciskach 0,4kV transformatora.
7. Połączenie transformatora z rozdzielnicą nN: kabel 2xYKXS 4x120.
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8. Połączenia wyrównawcze i ochronne:

 połączenie obudowy rozdzielnicy nN min. FeZn 40x5,

 połączenie kadzi transformatora min. LY 35,

 połączenie zbrojenia fundamentu FeZn 30x4.

 połączenie punktu neutralnego transformatora z uziomem stacji min. FeZn
40x5.

4.2. Linia 15 kV: 

 Na słupie SN nr 318/00/36 OPC155974 zabudować rozłączniko-uziemnik
RUN IIIS 24/4.

 Od słupa SN nr 318/00/36 OPC155974 wyprowadzić linię kablową SN
3 x XRUHAKXS 70/25 i wprowadzić ją do projektowanej słupowej stacji
transformatorowej,

 Trasa projektowanej linii pokazana jest na załącznikach niniejszych danych
programowych.

 Przy projektowaniu należy jednak brać pod uwagę warunki terenowe i
przewidzieć przebieg trasy nowej linii, w miejscach jak najmniej uciążliwych
dla środowiska i właścicieli gruntów.

 W projekcie stosować typowe rozwiązania zawarte w albumach linii SN oraz
Standardach TAURON Dystrybucja S.A.

 Uziemienia i ochronę odgromową zaprojektować zgodnie z obowiązującymi
przepisami.

4.3. Linia 0,4 kV: 

 Wymienić istniejące słupy linii nN nr 18, 25

 Na słupie nr 18 wykonać podział sieci poprzez zabudowę RSA.

 Z rezerwowego pola w rozdzielni nN w projektowanej stacji
transformatorowej Lubska Wschód wyprowadzić obwód nN przewodem
AsXSn 4x70 kier. słup 25, Wieś (rys. nr 1 i 2).

 Z rezerwowego pola w rozdzielni nN w projektowanej stacji
transformatorowej Lubska Powstańców wyprowadzić obwód nN przewodem
AsXSn 4x70 kier. słup 25, ZK 33060 i połączyć z istniejącym kablem YAKY
4x35 kier. ZK 33060 (OPC131406) (rys. nr 1 i 2).

 Przy projektowaniu należy jednak brać pod uwagę warunki terenowe i
przewidzieć przebieg trasy nowej linii, w miejscach jak najmniej uciążliwych
dla środowiska i właścicieli gruntów.

 W projekcie stosować typowe rozwiązania zawarte w albumach dla linii nN.

 Uziemienia i ochronę odgromową zaprojektować zgodnie z obowiązującymi
przepisami.

5. Uwagi dla projektanta

 Zobowiązuje się projektanta do omówienia oraz wstępnego uzgodnienia
materiałów zebranych w terenie. 

 Prace związane z budową linii prowadzone będą w oparciu o opracowany
harmonogram prac i wyłączeń.

 Dokumentację opracować:
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 w formie papierowej (2 egz.) oraz na nośniku elektronicznym w formacie 
PDF (na etapie uzgodnienia), 

 w formie papierowej (4 egz.) oraz na nośniku elektronicznym (wersję 
elektroniczną dokumentacji opracować w formie edytowalnej – tekst w 
formacie Word, rysunki w formacie AutoCAD) – na etapie przekazania 
dokumentacji do TAURON Dystrybucja S.A.,  

 Dokumentacja powinna być opracowana zgodnie z obowiązującymi
przepisami, w szczególności z: wymaganiami ustawy Prawo Budowlane z
dnia 7 lipca 1994 r. /tekst jednolity Dz. U. z 2023 poz. 682/, Rozporządzenia
Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 22 marca 2023 r. w sprawie
szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego
(Dz. U. z 2023 poz. 819), zasadami wiedzy technicznej, wymaganiami
technicznymi oraz obowiązującymi w Tauron Dystrybucja S.A.: normami,
standardami, procedurami i IRiESD.

 Zaproponowane w ramach niniejszych wytycznych projektowych
rozwiązania techniczne należy traktować, jako propozycję rozwiązań ze
strony Tauron Dystrybucja S.A. Biuro Projektowe na etapie opracowywania
dokumentacji może bazować na zaproponowanych rozwiązaniach lub
przedstawić swoją własną niezależną koncepcję.

6. Uzasadnienie proponowanego rozwiązania

Budowę nowego węzła sieciowego SN/nN  w m. Lubska w celu poprawy
warunków napięciowych na sieci nN wraz z powiązaniami sieciowymi SN i nN 
realizowana jest na podstawie zgłoszenia wystawionego przez Wydział OME.   

7. Załączniki graficzne
Rys. nr 1 – Budowa słupowej stacji transformatorowej w m. Lubska w celu

   poprawy warunków napięciowych na sieci nN 
   Plan sieci SN.  

Rys. nr 2 – Budowa słupowej stacji transformatorowej w m. Lubska w celu
poprawy warunków napięciowych na sieci nN
Schemat ideowy sieci SN i nN.

Rys. nr 3 – Budowa słupowej stacji transformatorowej w m. Lubska w celu
poprawy warunków napięciowych na sieci nN
Schemat ideowy proj. stacji transformatorowej Lubska Wschód.
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8. Załączniki
[Zestawienie załączników]

 Tabelaryczne zestawienie planowanych nakładów rzeczowych.

 Tabelaryczne zestawienie planowanych do likwidacji ST.



 Załącznik nr 5 
do Zasad współpracy w zakresie 

planowania i realizacji inwestycji sieciowych 

Strona 7 z 8 

Tabelaryczne zestawienie planowanych nakładów rzeczowych. 

Lp. Nazwa środka trwałego Ilość Wartość 

1 Linia kablowa SN 3xXRUHAKXS 

70/25 

80 m 

2 Słupowa stacja transformatorowa 1 szt. 

3 Linia napowietrzna nN – AsXSn + 

wymiana 2 słupów nN 

20 m 

4 Transformator 100 kVA 1 szt. 

5 

RAZEM 
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Tabelaryczne zestawienie planowanych do likwidacji ST. 

Lp. Nazwa środka trwałego Ilość Wartość 



SIEĆ SN PROJEKTOWANA

SIEĆ nN ISTNIEJĄCA AL, AsXSn

SIEĆ SN ISTNIEJĄCA
Stan na dzień: 2015.01.02

Budowa słupowej stacji transformatorowej w m. Lubska w celu 

poprawy warunków napięciowych na sieci nN 
Sieć nN zasilana z proj. stacji transformatorowej w m. Lubska

Rys. nr 1
Opracował:SIEĆ nN PROJEKTOWANA

Słup SN 318/00/36
OPC155974 – 

Zabudowa RUN III

Proj. słupowa stacja 
transformatorowa

Proj. powiązanie z istn. siecią nN kier. słup 
nr 25 wykonać przewodem 2 x AsXSn 4x70

Wymienić słup nr 25 na wirobetonowy

Słup nN 
nr 25

Słup nN nr 18 – wymiana 
oraz wykonanie podziału 

sieci (RSA)

Proj. 3xXRUHAKXS 70/25
L=80m



Rys. nr 2
Opracował:

SIEĆ SN PROJEKTOWANA

SIEĆ nN ISTNIEJĄCA AsXSn

SIEĆ SN ISTNIEJĄCA

SIEĆ nN PROJEKTOWANA

Budowa słupowej stacji transformatorowej w m. Lubska w celu poprawy 

warunków napięciowych na sieci nN 
Schemat ideowy sieci SN i nN zasilanej z proj. stacji transformatorowej w m. Lubska

AFL 3x70AFL 3x70

Proj. 3xXRUHAKXS 70/25
L=80m

Proj. słupowa stacja 
transformatorowa

Słup nN 
nr 25

YAKY 4x70
L=237m

AsXSn 4x70 + 35
L=220m

Słup nN nr 18 – 
wymienić słup, wykonać 

podział sieci poprzez 
zabudowę RSA
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Słup nN 
nr26

Proj. powiązanie z istn. siecią nN kier. słup 
nr 25 wykonać przewodem 2 x AsXSn 4x70

Wymienić słup nr 25 na wirobetonowy

YAKY 4x35
L=10m

ZK 32008
(OPC131407)

ZK 33060
(OPC131406)



K
ie

r.
 s

łu
p

 2
5

, W
ie

ś 

K
ie

r.
 s

łu
p

 2
5

 Z
K 

33
06

0

R
EZ

ER
W

A
 

R
EZ

ER
W

A
 

80  A

100 kVA

16 A

600/5

100 
kVA

 80 A

Sł
u

p
 n

r 
1

Sł
u

p
 n

r 
5

1

Kontrola przepalenia 
wkładki bezp.

A
sX

Sn
 4

x7
0

Budowa słupowej stacji transformatorowej w m. Lubska 
w celu poprawy warunków napięciowych na sieci nN 

Schemat ideowy proj. słupowej stacji transformatorowej 

Proj. 3xXRUHAKXS 70/25
L=80m

A
sX

Sn
 4

x7
0

Słup SN 318/00/36
OPC155974 – 

Zabudowa RUN III


	wytyczne_Lubska_poprawa+war+nap
	Rys+1+plan+sice+nN+i+SN+Lubska+Wschód
	Rys 1 plan sice nN i SN Lubska Wschód.vsdx
	Strona 1


	Rys_2_schemat+ideowy+sieci+SN+i+nN_Lubska+Wschód
	Rys_2_schemat ideowy sieci SN i nN_Lubska Wschód.vsdx
	Strona 1


	rys_3_schemat+proj+stacji+trafo+Lubska+Wschód
	rys_3_schemat proj stacji trafo Lubska Wschód.vsdx
	Strona 1



