
Wykorzystanie dokumentacji zastrzeżone wyłącznie dla projektowanego obiektu. 
Dalsze zastosowanie oraz wszelkie zmiany merytoryczne dozwolone jedynie za pisemną zgodą autorów. 

 
PROJEKT TECHNICZNY 

 

EGZ. NR : 1/3 

TOM B.1 : OGÓLNE INFORMACJE O INWESTYCJI 
WYTYCZNE REALIZACJI INWESTYCJI  

BRANŻA : ELEKTRYCZNA, KONSTRUKCYJNA 

OBIEKT: Stacja elektroenergetyczna GPZ Biadoliny  

ADRES 

INWESTYCJI: 

działka nr 3572 obręb ewidencyjny 120201_2.0001 Bielcza, jednostka ewidencyjna: 

120201_2 Borzęcin, miejscowość Bielcza, gm. Borzęcin, pow. brzeski 

KATEGORIA 

OBIEKTU: 
XXVI 

TEMAT: 
Rozbudowa istniejącej stacji elektroenergetycznej GPZ Biadoliny w ramach projektu:   

Przyłączenie do sieci Tauron Dystrybucja S.A. elektrowni fotowoltaicznej w m. Wola 

Dębińska.  

INWESTOR : TAURON Dystrybucja S. A. z siedzibą w Krakowie ul. Podgórska 25A, 31-035 Kraków 

Oddział w Tarnowie ul. Lwowska 72-96b, 33-100 Tarnów. 

JEDNOSTKA 

PROJEKTOWA: 

 

RM Projekt Electric Sp. z o.o. Sp. k. 

ul. Legnicka 25; 53-671 Wrocław  
e-mail: biuro@rmpe.pl tel. 733 322 230 

NIP 8971862352 

 
 

 Imię i nazwisko Nr uprawnień Podpis 

PROJEKTOWAŁ MGR INŻ. TOMASZ MARCELUK 

w specjalności instalacyjnej w 
zakresie sieci, instalacji i 
urządzeń elektrycznych i 
elektroenergetycznych 
DOŚ/0191/PWBE/18 

 

SPRAWDZIŁ MGR INŻ. TOMASZ ROJ 

w specjalności instalacyjnej w 
zakresie sieci, instalacji i 
urządzeń elektrycznych i 
elektroenergetycznych 
OPL/0632/PWOE/10  

 

 
 

DATA OPRACOWANIA 10 listopada 2025



INWESTOR:  TAURON Dystrybucja S. A. z siedzibą w Krakowie ul. Podgórska 25A, 31-035 Kraków 

Oddział w Tarnowie ul. Lwowska 72-96b, 33-100 Tarnów. 

Stadium: 
Dokumentacja  
Wykonawcza 
 

TEMAT:  Rozbudowa istniejącej stacji elektroenergetycznej GPZ Biadoliny w ramach projektu: 

Przyłączenie do sieci Tauron Dystrybucja S.A. elektrowni fotowoltaicznej w m. Wola Dębińska.” 

Tom  B.1:   Ogólne informacje o inwestycji Str. 2 z 21      

 

 

 

ADRES INWESTYCJI :  działka nr 3572 obręb ewidencyjny 120201_2.0001 Bielcza, jednostka 

ewidencyjna: 120201_2 Borzęcin, miejscowość Bielcza, gm. Borzęcin, pow. 

brzeski 
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Rozbudowa istniejącej stacji elektroenergetycznej GPZ Biadoliny w ramach projektu:   

Przyłączenie do sieci Tauron Dystrybucja S.A. elektrowni fotowoltaicznej w m. Wola Dębińska. 

 

Oświadczam, że projekt niniejszy został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz  
zasadami wiedzy technicznej (art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r.- Prawo budowlane (tekst 
jednolity Dz. U. z 2025 r., poz. 481), a także zgodnie z umową i jest kompletny z punktu widzenia 
celu, któremu ma służyć. 
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1 Projekt Zagospodarowania Terenu – stan istniejący 01/TB1  1:500  

2 Projekt Zagospodarowania Terenu - stan projektowany  02/TB1  1:250  
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8 Schemat jednokreskowy SE Biadoliny p.10 IH Wola Dębiska – układ 

pomiarowy 

07/TB1  1:___  
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I Wykaz opracowań 
 

Temat opracowania: 

Rozbudowa istniejącej stacji elektroenergetycznej GPZ Biadoliny w ramach projektu:   

Przyłączenie do sieci Tauron Dystrybucja S.A. elektrowni fotowoltaicznej w m. Wola Dębińska.  

Projekty wykonawcze 

TOM B1 Ogólne informacje o inwestycji, Wytyczne realizacji inwestycji  

TOM B2 Konstrukcje wsporcze pod aparaturę WN 

TOM E1 Rozdzielnica 110kV – obwody pierwotne 

TOM E2 Rozdzielnica 110kV - obwody wtórne 

TOM E3 Telemechanika 

TOM E4 Układ rozliczeniowy energii 
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II. OPIS OGÓLNY. 
        
1. Podstawa opracowania.  

• Umowa z Inwestorem, 

• Uzgodnienia z Inwestorem,  

• Wytyczne projektowe: Przyłączenie do sieci TAURON Dystrybucja S.A. obiektu Instalacji 

odnawialnego źródła energii – elektrowni fotowoltaicznej z magazynem energii elektrycznej w m. 

Wola Dębińska – marzec 2024 

• Dokumentacja geotechniczna określająca warunki gruntowo-wodne  

• Karty katalogowe aparatury  

• Obowiązujące przepisy i normy PN-E, PN-IEC i N_SEP.   

 

  

2. Cel i zakres opracowania. 

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny wielobranżowy – związanych z przebudową istniejącej 

stacji elektroenergetycznej GPZ Biadoliny. 

 

Zakres opracowania:  

- część konstrukcyjna, 

- część elektryczna, 
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III. OPIS TECHNICZNY. 

 

1. Charakterystyka inwestycji. 
Przedmiotem inwestycji jest rozbudowy istniejącej stacji elektroenergetycznej 110/20kV Biadolony 

w zakresie wyposażenia w aparaturę elektroenergetyczną rezerwowych pół rozdzielnicy napowietrznej 

110kV w celu umożliwienia przyłączenia sieci dystrybucyjnej TAURON Dystrybucja S.A. obiektu instalacji 

odnawialnego źródła energii – elektrowni fotowoltaicznej z magazynem energii elektrycznej w m. Wola 

Dębińska.  

 
2. Stan istniejący. 

Istniejąca stacja elektroenergetyczna GPZ 110/15kV Biadoliny, zlokalizowana jest na działce nr 

3572 obręb 0001 Bielcza w m. Bielcza. Działka nr 3572 jest własnością skarbu Państwa – użytkowanie 

wieczyste Tauron Dystrybucja.  

Stacja 110/15 kV Biadoliny jest stacją z rozdzielnicą 110kV jednosystemową, sekcjonowaną 

wykonaną w technologii AIS. Rozdzielnica 110kV posiada 4 pola liniowe, 2 pola transformatorowe i pole 

sprzęgła wyposażone w wyłącznik. W obecnym układzie pracy rozdzielnica 110 kV zasilana jest liniami 110 

kV ze stacji Tarnów i GPZ Brzesko. 

Konfiguracja rozdzielni 110kV w stacji GPZ Biadoliny: 

• pole nr 1 : rezerwa 

• pole nr 2 : linia 110 kV kier PKP PT Biadoliny- zasilanie podstawowe 

• pole nr 3 : linia 110 kV kier. Brzesko 

• pole nr 4 : transformator TR1 110/15 kV 

• pole nr 5 : sprzęgło 

• pole nr 6 : transformator TR2 110/15 kV 

• pole nr 7 : linia 110 kV kier. Tarnów 

• pole nr 8 : linia 110 kV kier PKP PT Biadoliny- zasilanie rezerwowe 

• pole nr 9 : projektowane - GPO FF Borzęcin 

Usytuowanie i układ rozdzielni 110 kV umożliwia jej rozbudowę o jedno pole w sekcji 1, oraz 

o dwa pola w sekcji 2 po przedłużeniu szyn zbiorczych 110kV. Oszynowanie rozdzielni 110kV wykonane 

jest przewodem typu AFL-8 525mm2. Szyny zbiorcze wykonane są z rur aluminiowych typu AR 80x6mm. 

Teren stacji jest ogrodzony i posiada niezbędną infrastrukturę w postaci dróg wewnętrznych, 
kanałów kablowych, oświetlenia terenu, instalacji odgromowej i uziemiającej  
 

3. Stan projektowany. 
Szczegółowy zakres rozbudowy istniejącej stacji elektroenergetycznej GPZ 110/20kV Biadolony 

przewiduje wykonanie następujących prac: 

• Budowę aparatury stacyjnej rozdzielnicy 110kV wraz z dedykowanymi konstrukcjami wysokimi i 

fundamentami prefabrykowanymi w miejscu istniejących pól rezerwowych nr 1 (PN1), nr 10 

(liniowe Wola Dębińska), nr 11 (PN2).  

• Budowę mostu szynowego rozdzielnicy 110kV wraz z dedykowanymi konstrukcjami wysokimi i 

fundamentami prefabrykowanymi  

• Wyposażenie w kompletną aparaturę obwodów wtórnych w zakresie nowej aparatury 110kV,  



INWESTOR:  TAURON Dystrybucja S. A. z siedzibą w Krakowie ul. Podgórska 25A, 31-035 Kraków 

Oddział w Tarnowie ul. Lwowska 72-96b, 33-100 Tarnów. 

Stadium: 
Dokumentacja  
Wykonawcza 
 

TEMAT:  Rozbudowa istniejącej stacji elektroenergetycznej GPZ Biadoliny w ramach projektu: 

Przyłączenie do sieci Tauron Dystrybucja S.A. elektrowni fotowoltaicznej w m. Wola Dębińska.” 

Tom  B.1:   Ogólne informacje o inwestycji Str. 7 z 21      

 

 
 

• Zabudowa układu rozliczeniowego energii w zakresie nowej aparatury 110kV, 

• Dostosowanie telemechaniki stacji do nowych warunków pracy.  

 
4. Stan projektowany – obwody pierwotne 110kV  

Zakres opracowania obejmuję zabudowę aparatury w trzech istniejących rezerwach miejsca 

rozdzielnicy 110kV. W celu dobudowy pola liniowego w sekcji II należy rozbudować układ szyn zbiorczych 

w technologii rurowej. 

W zakresie prac wchodzi: 

- wyposażenie pola liniowego nr 10 (Wola Dębińska) - posadowienie aparatury WN na konstrukcjach 

wsporczych wysokich,  

- wyposażenie pola pomiarowego nr 11(PN-2) - posadowienie aparatury WN na konstrukcjach wsporczych 

wysokich,  

- wyposażenie pola pomiarowego nr 1(PN-1) - posadowienie aparatury WN na konstrukcjach wsporczych 

wysokich,  

- rozbudowa układu szyn zbiorczych w technologii rurowej – sekcja nr 2,  

- budowa trzech szafek sterowniczych kablowych pola liniowego nr 10 oraz pól pomiarowych nr 1, 11 wraz 

z fundamentem, 

- instalacja uziemiająca w zakresie nowych pól rozdzielnicy 110kV,  

 

5. Stan projektowany – obwody wtórne 

W ramach niniejszego zadania zostanie dobudowane pole liniowe 110 kV nr 10 IH Wola Dębińska, 

oraz dwa pola pomiaru napięcia – pole nr 1 pomiar napięcia sekcji 1-  oraz pole  nr 11 – pomiar napięcia 

sekcji 2. 

Nowe pola 110kV wyposażone zostaną w szafy sterownicze FR z zamontowaną aparaturą 

zabezpieczeniową i sterowniczą. Szafy FR ustawione będą w pomieszczeniu nastawni. Obwody 

sterownicze, sygnalizacyjne, zasilające do aparatów WN w polach wyprowadzone zostaną z szafek 

kablowych przynależnych danemu polu Z1-Z3 zlokalizowane przy istniejących kanałach kablowych. Kable 

sterownicze i sygnalizacyjne prowadzone będą w kanałach kablowych na trasie nastawnia – szafka 

kablowa. Od szaf kablowych do aparatów WN kable prowadzone będą w ziemi. Nowe szafy FR będą 

wykonane jako wolnostojące, z frontowymi drzwiami przeszklonymi, tylnymi pełnymi oraz ramą uchylną 19” 

do montażu aparatury zabezpieczeniowej i sterowniczej.  

W projektowanych polach 110kV zostaną zastosowane zabezpieczenia tożsame z istniejącymi na 

stacji – prod. C&C.  

Nowe zabezpieczenie ZSZ/LRW firmy ZPrAE w wersji TSL-9r oraz jednostki polowe w wersji E z 

trójfazowymi pobudzeniami i wyłączeniami. moduły sygnalizacyjne standardowe. Urządzenie TSL-9r składa 

się z terminali, zwanych jednostkami polowymi (JP), z których każdy obsługuje jedno pole rozdzielni, oraz z 

jednostki centralnej (JC) nadzorującej współpracę między jednostkami polowymi. Dodatkowo jednostka 

centralna pełni funkcję rejestratora zdarzeń i zakłóceń, zapewnia komunikację zewnętrzną, oraz pełną 

konfigurację jednostek polowych. Jednostki polowe w wersji E czyli w panelu 19cali o wysokości 1U 

zmieszczą się dwie. Zakres rozbudowy istniejącego układu ZSZ/LRW będzie obejmował wymianę istniejącej 

szafy FZS.  
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5.1.Układ zabezpieczeń nowych pól WN. 

5.1.1. Pole nr 10 IH Wola Dębińska 

Układ zabezpieczeń pola nr 10 został zaprojektowany w oparciu o następujące urządzenia 

zabudowane w szafie zabezpieczeń FR10: 

• terminal sterowniczo zabezpieczeniowy wraz z zabezpieczeniem odległościowym typu UTXvZ 

(produkcji Computers&Control); 

• zabezpieczenie odcinkowe typu UTXvRP (produkcji Computers&Control); 

 

5.1.2. Pole nr 1 Pomiar napięcia sekcji 1 

Układ zabezpieczeń pola nr 1 został zaprojektowany w oparciu o następujące urządzenia 

zabudowane w szafie zabezpieczeń FR1: 

• terminal sterowniczo zabezpieczeniowy typu UTXvD (produkcji Computers&Control); 

 

5.1.3. Pole nr 11 Pomiar napięcia sekcji 2 

Układ zabezpieczeń pola nr 11 został zaprojektowany w oparciu o następujące urządzenia 

zabudowane w szafie zabezpieczeń FR11: 

• terminal sterowniczo zabezpieczeniowy typu UTXvD (produkcji Computers&Control); 

 

5.2.  Blokady na stacji. 

Układy sterowania odłącznikami i uziemnikami 110kV wyposażone zostały w blokady 

uniemożliwiające wykonanie niedozwolonych operacji łączeniowych. Blokady zrealizowane są na drodze 

elektrycznej. Brak napięcia, uszkodzenie (przerwa) w obwodzie lub niewłaściwa konfiguracja łączników pola 

uniemożliwi wykonanie sterowania. Poniżej przedstawione są kryteria, spełnienie których pozwala na 

realizację sterowania łącznikami 110kV: 

 
Pole nr 1 Pomiar napięcia 1 

• Odłącznik szynowy Q31 – sterowanie przy otwartym uziemniku Q44 

• Uziemnik Q44 – sterowanie przy otwartym odłączniku Q31 

 

Pole nr 10 Linia IH Wola Dębińska: 

• Odłącznik Q31 – sterowanie przy wyłączonym wyłączniku Q19, otwartym uziemniku Q44 

• Odłącznik Q39 - sterowanie przy wyłączonym wyłączniku 2Q19, otwartych uziemnikach Q44 i 

Q49 

• Uziemnik Q44 – sterowanie przy otwartych odłącznikach Q31 i Q39 

• Uziemnik Q45 – sterowanie przy otwartych odłącznikach Q31 i Q39 

• Uziemnik Q49 – sterowanie przy otwartym odłączniku Q39 

 
Pole nr 11 Pomiar napięcia 2 

• Odłącznik szynowy Q31 – sterowanie przy otwartym uziemniku Q44 

• Uziemnik Q44 – sterowanie przy otwartym odłączniku Q31 
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5.3. Centralna sygnalizacja. 

Planuje się wpięcie sygnałów z nowoprojektowanych aparatów do istniejącej centralnej sygnalizacji. 

Zostanie ona rozbudowana o dodatkową kasetę wejść. 

 
5.4. Synchronizacja. 

W polu nr 10 zastosowano indywidualny układ synchronizacji, korzystający z własnych przekładników 

napięciowych jak i przekładników napięciowych pola pomiaru napięcia nr 2.  

 
5.5. Układ LRW/ZSZ 

Rozdzielnia 110kV zostanie wyposażona układ zabezpieczenia szyn zbiorczych oraz LRW oparty 

o urządzenie TSL-9r produkcji ZPrAE. Zabezpieczenia te zostaną zabudowane w nowoprojektowanej 

szafie FZS. 

Zadaniem TSL-9r jest zbieranie informacji o stanie położenia wyłącznika w danym polu, a także 

pomiar przepływu prądów. Układ LRW działa dwustopniowo tzn. 1 stopień – działanie na własny wyłącznik 

oraz 2 stopień – działanie na pozostałe wyłączniki rozdzielnicy 110kV. Każde pole zostało wyposażone w 

przełączniki umożliwiające zablokowanie pobudzenia automatyki LRW i wyłączenia od automatyki LRW, 

przełączniki zostaną zabudowane na elewacji szaf zabezpieczeniowych danych pól. Na elewacji szafy 

zabezpieczeń FZS zostaną również zabudowane przełączniki umożliwiające odstawienie/nastawienie 

ZSZ/LRW dla całej rozdzielni. 

Obecną szafę należy zdemontować, kable wycofać do kanału. Każdy kabel oznaczyć, w sposób 

dający możliwość zidentyfikowanie źródła i funkcji poszczególnej żyły. W miejsce zdemontowanej szafy, 

zabudować nową z nowym zabezpieczeniem, a kable wprowadzić i rozszyć zgodnie z projektem. 

 

6. Telemechanika 

6.1. Stan istniejący 

Na nastawni stacji GPZ 110/15kV Biadoliny w szafie FT jest zamontowany sterownik stacyjny 

telemechaniki firmy APATOR (dawniej Elkomtech) typu EX-MST2. Znajduje się tam również stanowisko 

lokalne HMI.  Do sterownika telemechaniki są wprowadzone zabezpieczenia rozdzielni 110kV oraz 

rozdzielni 15kV w sposób cyfrowy przy pomocy światłowodów szklanych wielomodowych ze złaczami ST w 

protokole IEC 60870-5-103. Z poszczególnych pól  rozdzielni 110kV do sterownika telemechaniki są 

wprowadzone analizatory parametrów sieci PECA30E szyną RS485 w protokole MODBUS. Komunikacja 

do SCADA odbywa się w protokole DNP 3.0.  

 

6.2. Stan projektowany 

Do sterownika telemechaniki zostaną wprowadzone aparaty z nowych pól rozdzielni 110kV. Do tych 

aparatów zalicza się: 

1. Z pola 110kV nr 1 Pomiar napięcia 1 

• sterownik polowy/zabezpieczenie UTxD  w protokole IEC 60870-5-103 za pomocą światłowodu 

szklanego wielomodowego ze złączami ST. 

2. Z pola 110kV nr 10 IH Wola Dębińska 

• zabezpieczenie odległościowe UTxZ pełniące funkcję sterownika polowego w protokole IEC 60870-

5-103 za pomocą światłowodu szklanego wielomodowego ze złączami ST 
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• zabezpieczenie różnicowe linii UTxRP w protokole IEC 60870-5-103 za pomocą światłowodu 

szklanego wielomodowego ze złączami ST. 

• analizator parametrów sieci PECA30E w protokole MODBUS RS485 zostanie włączony w 

magistralę pomiędzy analizatorem PECA30E z pola 110kV nr 9 GPO FF Borzęcin a istniejącym 

interfejsem RS485 (MODBUS) w sterowniku telemechaniki.  

3. Z pola 110kV nr 11 Pomiar napięcia 2 

• sterownik polowy/zabezpieczenie UTxD w protokole IEC 60870-5-103 za pomocą światłowodu 

szklanego wielomodowego ze złączami ST. 

4. W miejsce istniejącego zabezpieczenia ZSZ/LRW TSL11 wprowadzone zostanie zabezpieczenie 

ZSZ/LRW TSL9r w protokole IEC 60870-5-103 (tak jak obecnie) za pomocą światłowodu szklanego 

wielomodowego ze złączami ST. 

 
W celu wprowadzenia do sterownika stacyjnego aparatów z w/w pól należy: 

• rozbudować go o dwie karty GFO (4 porty ST) i dokupić licencje do tychże portów. Poza samymi 

płytkami należy dodać elementy montażowe (tasiemki). Dla podmiany urządzenia TSL11 na TSL9r 

nie jest konieczne dokupywanie licencji, podobnie jak dla dodania analizatora parametrów sieci 

PECA30E z pola 110kV nr 10 IH Wola Dębińska.  

• wykonać zmianę konfiguracji, uruchomienie sterownika telemechaniki wraz ze sprawdzeniami, 

obejmującą również dodanie telesygnalizacji, telepomiarów i telesterowań do kanału 

komunikacyjnego do SCADA w protokole  DNP3.0. 

• wyedytować nowe pola 110kV w istniejącym stanowisku lokalnym HMI 

• wykonać niezbędne prace w systemie nadrzędnym SCADA. 

 
7. Pomiar energii elektrycznej  

 

7.1.Opis techniczny układu 

Rozdzielnia 110kV – linia PV Wola Dębińska (układ rozliczeniowy) 

Do układu pomiarowe został przewidziany pośredni układ pomiarowy oparty o liczniki ZMQ202. Do liczników 

energii elektrycznej doprowadzone zostaną sygnały pomiarowe z przekładników kombinowanych prądowo-

napięciowych zabudowanych w polu nr 10 rozdzielni 110kV GPZ Biadoliny. 

Dane przekładników prądowych: 

𝐼1𝑛/𝐼2𝑛 = 150 − 300 − 600/5/5/5/5/5/5 𝐴/𝐴;  

I rdzeń: Sn 30VA; kl.0,2s FS5 – pomiar podstawowy 

II rdzeń: Sn 30VA; kl.0,2s FS5 – pomiar rezerwowy 

 

Dane przekładników napięciowych: 

𝑈1𝑛/𝑈2𝑛 =
110

√3
/

0,1

√3
/

0,1

√3
/

0,1

√3
/

0,1

√3
/

0,1

3
𝑘𝑉/𝑘𝑉, 

I uzwojenie: Sn 0-10VA; kl.0,2 – pomiar podstawowy 

II uzwojenie: Sn 0-10VA; kl.0,2 – pomiar rezerwowy 

 

Do pomiaru energii przewidziano liczniki typu ZMQ202, które zostaną zasilone napięciem 

gwarantowanym 230VAC. Liczniki zostaną wyposażone w moduł komunikacyjny typu CU-B4+. Dla potrzeb 
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realizacji układów pomiarowych przewiduje się zabudowę listew kontrolno-pomiarowych typu Wago 847-

566 w szafie licznikowej FQ6 usytuowanej  w pomieszczeniu nastawni na stacji GPZ Biadoliny oraz listew 

typu Wago 847-566 w szafce kablowej FS10. Do wykonania połączeń pomiędzy członami prądowymi 

przekładników a listwami pomiarowymi w szafce kablowej przewiduje się ułożenie kabli typu YKYFtly 3x4, 

natomiast do wykonania połączeń pomiędzy listwami pomiarowymi w szafce kablowej a listwami 

pomiarowymi w szafie licznikowej przewiduje się ułożenie kabli typu YKSYFtly 7x4mm2. Połączenia członów 

napięciowych z listwami pomiarowymi w szafce kablowej wykonane zostaną kablami typu YKYFtly  

3x1,5mm2. Pomiędzy szafką kablową a szafą licznikową należy ułożyć kable YKSYFtly 5x1,5mm2 dla 

obwodów napięciowych. Połączenia pomiędzy listwami kontrolno-pomiarowymi zabudowanymi w szafie 

licznikowej a licznikami energii elektrycznej należy wykonać przewodami kategorii 5 lub 6 o przekroju 

2,5mm2 – obwody prądowe, natomiast obwody napięciowe przewodami kategorii 5 lub 6 o przekroju 

1,5mm2. 

 

7.2.Transmisja danych z liczników 

Układy pomiarowe zostały wyposażone w dwie niezależne drogi zdalnej transmisji danych do siedziby 

Tauron Dystrybucja S.A. 

- droga podstawowa poprzez wyjścia RS232 modułów komunikacyjnych B4+ liczników ZMQ202 podłączone 

do istniejącego NPortu 6650 zabudowanego w szafie licznikowej FQ1; 

- droga rezerwowa poprzez wyjścia modułów komunikacyjnych typu CU-B4+ liczników ZMQ202 które są 

podpięte do dodatkowego moduł komunikacyjnego typu CU-P42 produkcji Landis zabudowanego w szafie 

licznikowej FQ6.  

 

Przewidziano także transmisję danych pomiarowych z liczników do Inwestora PV za pomocą modułu 

komunikacyjnego CU-L52. 

 

 

8. Stan projektowany – konstrukcje wsporcze.   
W istniejącej stacji 110/15kV Biadoliny projektuje się konstrukcje wsporcze dla nowej aparatury WN 

wraz z fundamentami stacyjnymi. (pole liniowe nr 10, pola pomiarowe nr 1, 11 oraz most szynowy).  

W zakresie prac konstrukcyjnych wchodzi: 

- konstrukcje wsporcze wysokie pod odłączniki liniowe, szynowe,  

- konstrukcje wsporcze wysokie pod przekładniki kombinowane, napięciowe 

- konstrukcje wsporcze pod wyłączniki,  

- konstrukcje wsporcze pod most szynowy, 

- fundamenty stacyjne pod konstrukcje wsporcze, 
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IV. WARUNKI REALIZACJI INWESTYCJI  

 

Etap 1  

Rozbudowa układu szyn – planowany czas pracy – 5 dni 

1. Zabudowa fundamentów mostu szynowego,  

2. Zabudowa konstrukcji wsporczej mostu szynowego,  

3. Zabudowa izolatorów wsporczych oraz przewodów rurowych  

Etap 2 

Zabudowa pola pomiaru napięcia nr 11 – PN2 - planowany czas pracy – 7 dni 

1. Zabudowa fundamentów odłącznika, przekładnika napięciowego,  

2. Zabudowa konstrukcji wsporczych na fundamentach,  

3. Posadowienie aparatury 110kV: odłącznik, przekładnik napięciowy,  

4. Zabudowa szafki kablowej  

5. Budowa instalacji uziemiającej,  

6. Ułożenie linii kablowych nN zasilających i sterowniczych,  

7. Wykonanie połączenia AFL do mostu szynowego,  

Etap 3 

Zabudowa pola liniowego nr 10 – IH Wola Dębińska - planowany czas pracy – 10 dni 

1. Zabudowa fundamentów odłączników, przekładnika, wyłącznika,  

2. Zabudowa konstrukcji wsporczych na fundamentach,  

3. Posadowienie aparatury 110kV: odłączniki, przekładnik, wyłącznik,  

4. Zabudowa szafki kablowej  

5. Budowa instalacji uziemiającej,  

6. Ułożenie linii kablowych nN zasilających i sterowniczych,  

7. Wykonanie połączenia AFL do mostu szynowego,  

Prace wykonawcze etapu 1-3 należy wykonać na wyłączonej sekcji nr II rozdzielni 110kV. 

Poszczególne wyłączenie jednej sekcji 110kV w GPZ Biadoliny lub wyłączenie jednej linii 110kV 

zasilającej stację nie może trwać dłużej jak 12 godzin.  

Etap 4  

Zabudowa pola pomiaru napięcia nr 11 – PN1 planowany czas pracy – 7 dni 

1. Zabudowa fundamentów odłącznika, przekładnika napięciowego,  

2. Zabudowa konstrukcji wsporczych na fundamentach,  

3. Posadowienie aparatury 110kV: odłącznik, przekładnik napięciowy,  

4. Zabudowa szafki kablowej  

5. Budowa instalacji uziemiającej,  

6. Ułożenie linii kablowych nN zasilających i sterowniczych,  

7. Wykonanie połączenia AFL do mostu szynowego,  

Prace wykonawcze etapu 4 należy wykonać na wyłączonej sekcji nr I rozdzielni 110kV. 

Poszczególne wyłączenie jednej sekcji 110kV w GPZ Biadoliny lub wyłączenie jednej linii 110kV 

zasilającej stację nie może trwać dłużej jak 12 godzin.  
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Etap 5  

Prace montażowe w pomieszczeniu nastawni - planowany czas pracy – 10 dni 

1. Zabudowa szaf sterowniczych FR1, FR10, FR11 

2. Wymiana szafy sterowniczej FZS 

3. Ułożenie linii kablowych nN zasilających i sterowniczych,  

4. Zabudowa i uruchomienie aparatury zabezpieczeniowej i sterowniczej,  

5. Zabudowa szafy układów rozliczeniowych energii,  

6. Ułożenie linii kablowych nN zasilających i sterowniczych,  

7. Zabudowa i uruchomienie liczników energii wraz z osprzętem, 

8. Rozbudowa i zmiana konfiguracji sterownika telemechaniki,  
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V. UWAGI KOŃCOWE. 

• Stosować wyroby i rozwiązania dopuszczone do stosowania w budownictwie. 

• Prace wykonać zgodnie z projektem, obowiązującymi przepisami polskiego prawa, warunkami 

technicznymi, PN/IEC/E oraz sztuką budowlaną. 

• Całość robót należy prowadzić zgodnie z zasadami organizacji bezpiecznej pracy przy 

urządzeniach i instalacjach elektroenergetycznych. 

• Zwrócić uwagę na konieczność zachowania szczególnej ostrożności, gdyż prace prowadzone będą 

przy czynnej rozdzielni napowietrznej 110kV. Miejsce pracy należy wygrodzić ogrodzeniem ochronnym. W 

czasie wykonywania robót na czynnych fragmentach stacji wymagany jest stały nadzór bhp a szczególnie 

przy pracach poza ogrodzeniem ochronnym.  

• Przy montażach i demontażach należy szczególnie pamiętać o zachowaniu bezpiecznych 

odległości izolacyjnych.  

• Przed oddaniem urządzeń do eksploatacji należy wykonać próby odbiorcze i uzyskać w ich wyniku 

odpowiednie świadectwa lub zezwolenia na dopuszczenie do ruchu, wykonać rozruch próbny i przekazać 

do eksploatacji wstępnej. 

  

 

 

 

 

 

  

 

Projektował 
Tomasz Marceluk 
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Oświadczenie o równoważności dla rozwiązań projektowych i 

zastosowanych urządzeń oraz materiałów 

 

Załącznik do dokumentacji projektowej 
 

 

p.n. Rozbudowa istniejącej stacji elektroenergetycznej GPZ Biadoliny w ramach projektu:   
Przyłączenie do sieci Tauron Dystrybucja S.A. elektrowni fotowoltaicznej w m. Wola 
Dębińska.. 
 
Ilekroć mowa w projekcie budowlanym oraz projekcie wykonawczym (zwanymi dalej 

dokumentacją projektową) o poniższych materiałach i urządzeniach elektrycznych, 

oznacza to, że materiały te i urządzenia elektryczne mogą zostać zastąpione każdymi  
innymi równoważnymi o nie gorszych parametrach technicznych i jakościowych. 

 

Parametry techniczne zastosowanych materiałów: 

 

1. Odłącznik z uziemnikiem  
Ilekroć w dokumentacji projektowej mowa jest o odłączniku z uziemnikiem należy 

przez to rozumieć każdy odłącznik spełniającą poniższe parametry 
- Napięcie znamionowe - Un=123kV 

- Prąd znamionowy - In=1600A  

- Znamionowy wyłączalny prąd zwarciowy 1sek. - Ith1s=40kA ≥ 

- Prąd udarowy - Iu =100kA   

- Napięcie sterownicze - 220V DC 

- Napięcie silnika - 230V AC 

 

2. Przekładnik kombinowany 
Ilekroć w dokumentacji projektowej mowa jest o przekładniku kombinowanym 

należy przez to rozumieć każdy przekładnik kombinowany spełniającą poniższe 
parametry 

- Najwyższe napięcia urządzenia - Um=123kV  

- Napięcie probiercze - Up=230kV 

- Napięcie probiercze udarowe - Upu=550kV  

- Prąd zwarciowy termiczny (1s) - Ith1s =40kA 

- Prąd znamionowy dynamiczny - Iu =100kA 

- Prąd znamionowy strony pierwotnej - I1n= 150-300-600A 

- Liczba rdzeni - 6  

 I 30VA; kl. 0,2S, FS5 

 II 30VA; kl. 0,2S, FS5 

 III 30VA; kl. 0,5, FS5 

IV 30VA; kl. 5P20 

V 30VA; kl. 5P20 

VI 30VA; kl. 5P20 

- Prąd znamionowy strony wtórnej - I2n= 5A  

- Liczba uzwojeń - zakres napięciowy - 5 

- Zakres napięciowy - Un= 110:√3 /0,1:√3 / 0,1:√3 / 0,1:√3 /0,1:√3 / 0,1:3 kV 
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 I 0-10VA; kl. 0,2 

 II 0-10VA; kl. 0,2 

III 0-10VA; kl. 0,5 

IV 15VA; kl. 0,5/3P 

V 15VA; kl. 3P 

- mocowanie do konstrukcji wsporczej-  410-450x410-450mm 

 

3. Wyłącznik 
Ilekroć w dokumentacji projektowej mowa jest o wyłączniku należy przez to 

rozumieć każdy wyłącznik spełniającą poniższe parametry 
- Napięcie znamionowe - Un=123kV   

- Prąd znamionowy ciągły - Ir =3150A   

- Znamionowy prąd wyłączalny zwarciowy - Ith1s =40kA 

- Droga upływu - l=3075mm 

- Izolator kompozytowy 

- Medium gaszące łuk elektryczny: SF6 

- Napięcie znamionowe obwodów pomocniczych - Up=220V DC 

 

4. Przekładnik napięciowy  
Ilekroć w dokumentacji projektowej mowa jest o przekładniku napięciowym należy 

przez to rozumieć każdy przekładnik napięciowy spełniającą poniższe parametry 
- Najwyższe napięcia urządzenia - Um=123kV 

- Napięcie probiercze - Up=230kV 

- Napięcie probiercze udarowe - Upu=550kV 

- Liczba uzwojeń - 3 

- Zakres napięciowy - Un= 110:√3 /0,1:√3 / 0,1:√3 / 0,1:3 kV 

 I 10VA; kl. 0,5 

II 20VA; kl. 0,5/3P 

III 20VA; kl. 3P 

- mocowanie do konstrukcji wsporczej-  410-450x410-450mm 

 

5. Izolator wsporczy 
Ilekroć w dokumentacji projektowej mowa jest o izolatorze wsporczyn należy przez 

to rozumieć każdy izolator wsporczy spełniającą poniższe parametry 
- Izolacja – porcelana elektrotechniczna 

- Znamionowe napięcie wytrzymywane - 550kV   

- Znamionowe napięcie wytrzymywane w deszczu - 230kV   

- Wytrzymałość na zginanie - 10,0 KN   

- Wytrzymałość na skręcanie - 4,0 KN   

- Droga upływu - l=3075mm 

- okucie górne - 127/4xM16 

- okucie dolne - 225/4xfi18 
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6. Szafy zabezpieczeń i kablowe. 
Ilekroć w dokumentacji projektowej mowa jest o szafie zabezpieczeń należy przez to 

rozumieć każdą szafę spełniającą poniższe parametry 
Szafa zabezpieczeń wolnostojąca o wymiarach 800x800x2000mm 

- ściany boczne do szafy; 

- drzwi przednie przeszklone; 

- drzwi tylne blaszane; 

- rama wychylna wraz z zestawem montażowym; 

- cokół 100m; 

- szyna wsporcza dla kabli; 

- płyta do wprowadzenia kabli; 

- szyna uziemiająca; 

- oświetlenie szafy; 

 
Ilekroć w dokumentacji projektowej mowa jest o szafce kablowej należy przez to 

rozumieć każdą szafę spełniającą poniższe parametry 
Szafa  2107 x 820 x 620 mm (wys x szer x głęb), aluminiowa z podwójną ścianką, 

ocieplana, stopień ochrony IP55, kolor RAL7035, 

wyposażona w: 

- stelaż do montażu płyt i dodatkowych listew zaciskowych, 

- płyta montażowa uchylna 400 mm – 1szt 

- płyta montażowa 150 mm - 4 szt. 

- poprzeczka pozioma - 5 szt. 

- szyna pod uchwyty kablowe - 2 szt. 

- uchwyty kablowe - 20 szt. 

- z boku szafy daszek pod gniazda 3 fazowe, 

- szyna uziemiająca stalowa ocynkowana 

- klamki z wkładkami:               

- opisy szaf na drzwiach oraz wewnątrz (z obu stron)    

Na dnie szafek kablowych należy wykonać izolacje przeciwwilgociową 

 
7. Zabezpieczenia  

Ilekroć w dokumentacji projektowej mowa jest o zabezpieczeniu odległościowym 

należy przez to rozumieć każde zabezpieczenie odległościowe spełniające poniższe 

parametry 

- montaż zatablicowy; 

- pomiar napięć fazowych 

- pomiar napięcia 3Uo; 

- pomiar napięcia synchronizacji; 

- pomiar prądów fazowych i doziemnych 

- nominał wejść prądowych: 5 A; 

- nominał wejść dwustanowych WD=220 V DC; 

- 52 wejścia i 30 wyjść w tym 4 mocne 

-Port komunikacyjny CCBus 

-Port komunikacyjny CANBus 

-Port komunikacyjny OPTO IEC103 

-Port komunikacyjny OPTO TRBus 
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Ilekroć w dokumentacji projektowej mowa jest o zabezpieczeniu odcinkowym 

należy przez to rozumieć każde zabezpieczenie odcinkowe spełniające poniższe 

parametry 

- montaż zatablicowy; 

- pomiar napięć fazowych 

- pomiar napięcia 3Uo; 

- pomiar prądów fazowych i doziemnych 

- nominał wejść prądowych: 5 A; 

- nominał wejść dwustanowych WD=220 V DC; 

- 52 wejścia i 16 wyjść w tym 4 mocne 

-Port komunikacyjny CCBus 

-Port komunikacyjny CANBus 

-Port komunikacyjny OPTO IEC103 

-Port komunikacyjny OPTO TRBus 

 

Ilekroć w dokumentacji projektowej mowa jest o sterowniku polowym należy 

przez to rozumieć każdy sterownik polowy spełniające poniższe parametry 

- montaż zatablicowy; 

- ilość wejść analogowych: 8; 

- nominał wejść prądowych: 5 A; 

- nominał wejść dwustanowych WD=220 V DC; 

- Ilość wejść -  38 

-Ilość wyjść - 38 Pu; 

Port komunikacyjny CCBus 

Port komunikacyjny CANBus 

Port komunikacyjny OPTO IEC103 

 

8. Rejestrator jakości energii 
Ilekroć w dokumentacji projektowej mowa jest o rejestratorach jakości energii należy 

przez to rozumieć każdy rejestrator spełniający poniższe parametry: 
- In = 5A; Un = 100VAC; Up = 220VDC;  

- Wykonanie standardowe 

- Atesty kontroli jakości 

- Komunikacja: RS485 + ET 

 
9. Analizator parametrów sieci 

Ilekroć w dokumentacji projektowej mowa jest o analizatorach parametrów sieci należy 
przez to rozumieć każdy analizator spełniający poniższe parametry: 

- In = 5A; Un = 100VAC; Up = 220VDC;  

- Wykonanie standardowe 

- Atesty kontroli jakości 

- Komunikacja: RS485 
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10. Zabezpieczenie szyn i lokalna rezerwa wyłącznikowa dalej ZSZ/LRW 

Ilekroć w dokumentacji projektowej mowa jest o ZSZ/LRW należy przez to rozumieć 

każde ZSZ/LRW spełniające poniższe parametry 

 

 

Znamionowe napięcie pomocnicze zasilające UPN  220 V DC lub 110 V DC lub inne wg ustaleń.  
Dopuszczalny zakres napięcia zasilającego  (0,8 ÷ 1,15) Upn  
Pobór mocy jednostki centralnej  < 90 W  
Pobór mocy jednostki polowej (wersja A-E, AA)  < 40 W  
Pobór mocy jednostki polowej (wersja F, FA)  < 60 W  

 

 
Działanie zabezpieczenia szyn zbiorczych przy prądzie ≥ 2 Inast  < 10 ms  

Czas odwzbudzenia ZSZ bez przekaźników wyłączających   
Czas odwzbudzenia ZSZ z przekaźnikami wyłączającymi  < 40 ms  

 
Zakres nastawień I stopnia działania LRW  T1LRW = (0 ÷ 500) ms  
Zakres nastawień II stopnia działania LRW  T2LRW = (50 ÷ 500) ms  

Dokładność nastawienia   
Dokładność układu: człon czasowy + przekaźnik wyłączający (dla 
nastaw powyżej 10 ms)  

(1 + 5) ms  

 

Prąd znamionowy In  1 A lub 5 A  
Częstotliwość znamionowa  50 Hz  
Dopuszczalny zakres zmian  (47,0 ÷ 52,5) Hz  
Obciążalność trwała  2,5 In 
Wytrzymałość cieplna 1 s  100 In  
Pobór mocy  < 0,2 VA/fazę  
Zakres prądu pierwotnego przekładników prądowych  (50 ÷ 3000) A  
Zakres nastawień prądu rozruchu zabezpieczenia szyn zbiorczych  
(wartości dla strony pierwotnej)  

(100 ÷ 10 000) A  

Zakres nastawień prądu rozruchu układu LRW  (0,05 ÷ 2,00) In, co 0,05 In  
Uchyb gwarantowany pomiaru prądu  2,5 %  
Współczynnik powrotu przekaźników prądowych  0,85 ÷ 0,95  
Czas odwzbudzenia przekaźników prądowych (LRW)  < 20 ms  

 

Napięcie znamionowe  220 V DC lub 110 V DC lub inne wg ustaleń.  
Napięcie pobudzenia  0,7 Un ± 5% (0,7 Un)  
Pobór mocy wejść dwustanowych  < 0,5 W/wejście  

 

 

Ilość obwodów wyłączających  
JP standard  dwa obwody dla każdej fazy lub  

dwa oddzielne obwody trójfazowe dla ZSZ i LRW  
JP wersja E  dwa obwody trójfazowe  

Zdolności łączeniowe zestyków:  
- 1 s  
- prąd ciągły  
- wyłączanie 220 V DC L/R=40 ms  

10 A  
5 A  
3,2 A  

 

Jednostka centralna  
(wykonanie standardowe)  

Sygnalizacja  „JC niesprawna” + 29 programowalnych  
Rejestracja zdarzeń  „JC niesprawna” + 29 programowalnych  
Rejestracja  „JC niesprawna” + 29 programowalnych  

Jednostka polowa 
standard  

Przekaźniki dodatkowe  5 programowalnych  
Sygnalizacja  3 grupy po 4 przekaźniki. W każdej grupie „JP niesprawna” + 4 

programowalne.  
Jednostka polowa 
wersja E  

Sygnalizacja  3 grupy po 4 przekaźniki. W każdej grupie „JP niesprawna” + 3 
programowalne.  

Zdolność łączeniowa zestyków:  
- prąd ciągły  
- wyłączanie 220 V DC L/R=40 ms  

5 A  
0,2 A  

 

Ethernet / RS-232 / RS-485 / USB / OPTO (zależne od wersji MGB-9)  Protokół firmowy / IEC 60870-5-103 / IEC 61850  

Rejestrator zdarzeń  10 000 zdarzeń  
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Rejestrator zakłóceń  100 rejestracji  

 

Napięcie znamionowe izolacji:  300 V  
Napięcie probiercze udarowe:  5000 V (1,2/50 µs)  
Kategoria przepięciowa:  III  
Wytrzymałość elektryczna izolacji:  2,5 kV; 50Hz; 1 min.  
Stopień ochrony obudowy  front  IP50  

tył  IP20  

 

Dopuszczalny zakres temperatury pracy:  248 K ÷ 328 K (od -25 °C do +55°C)  
Dopuszczalna wilgotność otaczającego powietrza (przy 
braku kondensacji pary wodnej lub lodu)  

95 %  

Wymiary urządzenia  Kaseta JC (EURO 19”/6U)  (483 × 267 × 245) mm  
Kaseta JP (EURO 19”/3U)  (483 × 133 × 245) mm  

Masa urządzenia  Kaseta JC  ok. 9 kg  
Kaseta JP  ok. 7 kg  

Wytrzymałość mechaniczna wg PN-EN 60255-21-(1,2,3)  klasa 1  
Kompatybilność elektromagnetyczna wg PN-EN 60255-26  klasa A  
Dopuszczalne ciśnienie atmosferyczne  70 kPa ÷ 110 kPa (0 m ÷ 3000 m npm)  
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VI. RYSUNKI 

 
Lp. Nazwa rysunku Nr rysunku Rewizja Skala 

1 Projekt Zagospodarowania Terenu – stan istniejący 01/TB1  1:500 

2 Projekt Zagospodarowania Terenu - stan projektowany  02/TB1  1:250 

3 Pomieszczenie nastawni 03/TB1  1:250 

4 Schemat funkcjonalny SE Biadoliny p.10 IH Wola Dębiska 04/TB1  1:___ 

5 Schemat funkcjonalny SE Biadoliny p.1 Pole pomiaru napięcia PN1 05/TB1  1:___ 

6 Schemat funkcjonalny SE Biadoliny p.11 Pole pomiaru napięcia PN2 06/TB1  1:___ 

7 Schemat ideowy rozdzielni dla potrzeb projektowania ZSZ i układu LRW 07/TB1  1:___ 

8 Schemat jednokreskowy SE Biadoliny p.10 IH Wola Dębiska – układ 

pomiarowy 

07/TB1  1:___ 
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Projekt zagospodarowania terenu - stan istniejący
Projekt zagospodarowania terenu - stan istniejący 

Przyłączenie do sieci Tauron Dystrybucja S.A. elektrowni fotowoltaicznej w m. Wola Dębińska. 

OPL/0632/PWOE/10

DOŚ/0191/PWBE/18

Szymon Rodak

Tomasz Roj

Tomasz Marceluk

Projekt Wykonawczy

Rozbudowa istniejącej stacji elektroenergetycznej GPZ Biadoliny w ramach projektu:  
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Projekt zagospodarowania terenu - stan projektowany
Tom B.1

Przyłączenie do sieci Tauron Dystrybucja S.A. elektrowni fotowoltaicznej w m. Wola Dębińska. 
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Szymon Rodak

Tomasz Roj

Tomasz Marceluk

Projekt Wykonawczy

Rozbudowa istniejącej stacji elektroenergetycznej GPZ Biadoliny w ramach projektu:  
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RM PROJEKT ELECTRIC Sp. z o.o Sp. k.
ul. Legnicka 25;  53-671 Wrocław
tel. 733-322-230
e-mail: biuro@rmpe.pl

03/TB1

10.11.2025

1:___

Oddział w Tarnowie ul. Lwowska 72-96b, 33-100 Tarnów
TAURON Dystrybucja S. A. ul. Podgórska 25A, 31-035 Kraków

gmina Borzęcin, powiat brzeski
dz. nr 3572 obręb 0001 Bielcza, jednostka ewidencyjna 120201_2 Borzęcin

Rzut budynku nastawni i pomieszczenia łączności
Tom B.1

Przyłączenie do sieci Tauron Dystrybucja S.A. elektrowni fotowoltaicznej w m. Wola Dębińska. 

OPL/0632/PWOE/10

DOŚ/0191/PWBE/18

Szymon Rodak

Tomasz Roj

Tomasz Marceluk

Projekt Wykonawczy

Rozbudowa istniejącej stacji elektroenergetycznej GPZ Biadoliny w ramach projektu:  



Data:Zmiana: Tre�� zmiany: Obiekt:Podpis SE BIADOLINYImi� i nazwisko -Nr umowy:

Rozbudowa istniej�cej stacji elektroenergetycznej GPZ Biadoliny w ramach projektu:  
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Przył�czenie do sieci TD S.A. elektrowni fotowoltaicznej w m. Wola D�bi�ska. 

mgr in�. P.Majchrzak
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RM PROJEKT ELECTRIC

ul. Legnicka 25; 53-671 Wrocław

tel. 733-322-230

e-mail: biuro@rmpe.pl
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Rozbudowa istniej�cej stacji elektroenergetycznej GPZ Biadoliny w ramach projektu:  
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Przył�czenie do sieci TD S.A. elektrowni fotowoltaicznej w m. Wola D�bi�ska. 

mgr in�. P.Majchrzak
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RM PROJEKT ELECTRIC
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Zatwierdził

 Sp.z o.o. Nr rys.TB1 14              Nazwisko                    Podpis Data

Biadoliny - 110 kV 04.2025

Schemat ideowy rozdzielni
dla potrzeb projektowania ZSZ i układu LRW

Uwaga!
Na schemacie zaznaczono jedynie te łączniki,
których stan położenia jest odwzorowywany
w zabezpieczeniu szyn zbiorczych i układzie LRW.

TSL-9r
Zabezpieczenie szyn zbiorczych

i układ lokalnego rezerwowania wyłączników M. Flakus 04.2025

600/5150/5

ŁĄCZNIK SZYNTR1

SEKCJA 1 SEKCJA 25 7432

150/5

TR2

6

150/5 600/5600/5

TARNÓW

TAURON Dystrybucja O/Tarnów

8 9 10

150/5 300/5 150/5

PT BIADOLINY
ZAS. PODSTAWOWE

PT BIADOLINY
ZAS. REZERWOWE

GPO
FF BORZĘCIN

IH
WOLA DĘBIŃSKABRZESKO

G. Flasza Opracował

Kod zamówienia: TSL-9r-52-3-00-E-9-E2-00
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Tauron Dystrybucja S.A. elektrowni fotowoltaicznej w m. Wola D�bi�ska.
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e-mail: biuro@rmpe.pl
SE Biadoliny p.10 IH Wola D�bi�ska

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

M

M

M

M

Q31
ONIII+1E

In-1600A

Un-123kV

Ith1s-40kA

2xNSO3219

Q19
LTB145D1/B

Sekcja 2

SE BIADOLINY

Q44

10

Q39
ONIII+2E

In-1600A

Un-123kV

Ith1s-40kA

3xNSO3219

Q49

T11, T12, T13
Przekładnik kombinowany

PVA-123a

I: 0-10VA; kl.0,2

II: 0-10VA; kl.0,2

III: 0-10VA; kl.0,5

IV: 15VA; kl.0,5/3P

V: 15VA; kl.3P

3333

110kV 100V 100V 100V 100V 100V

3 3

150-300-600/5/5/5/5/5/5 A/A

I: 30VA; kl.0,2s; FS5

II: 30VA; kl.0,2s; FS5

III: 30VA; kl.0,5s; FS5

IV: 30VA; 5P20

V: 30VA; 5P20

VI: 30VA; 5P20

P1

P2

P121

FQ6

kWh

P122

kWh

ZMQ202 ZMQ202

IH WOLA D�BIA�SKA

tomas
Rectangle

tomas
Typewriter
08/TB1


	Arkusze i widoki
	E01

	Arkusze i widoki
	E01

	Arkusze i widoki
	Arkusz1


