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PRZEDMIAR: Rozbudowa istniejacej stacji elektroenergetycznej GPZ Biadoliny w ramach projektu:
Przytaczenie do sieci Tauron Dystrybucja S.A. elektrowni fotowoltaicznej w m. Wola Debinska.

1 Aparatura pierwotna 110 kV
1.1 Fundamenty
1.11 Fundament pod konstrukcje aparatury WN
1.1.1. Roboty ziemne
1
1|KNR-W 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami m3
d.1.1. 0201-01 przedsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0.15 m3 w
1.1 gruncie kat. |-l z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢
do 1 km
(2*2*1,25)* 14 m3 70,000
RAZEM 70,000
2|KNR-W 2-01 Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze m3
d.1.1.| 0210-03 rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 km
1.1 samochodami samowytadowczymi po drogach
utwardzonych ziemi kat. I-1I
Krotnos¢ = 38
(2*2*1,25)* 14 m3 70,000
RAZEM 70,000
3|KNR-W 2-01 Zasypanie koparkami przedsigbiernymi 0.15m3 | m3
d.1.1.| 0211-01 wykopow gruntem zmagazynowanym na hatdzie
1.1 - grunt kat. I-1l
((2*2*1,25)-0,934) * 14 m3 56,924
RAZEM 56,924
4 Zakup wraz z dostawg piasku na zasypke m3
d.1.1.| Dostawa fundamentow
1.1
((2*2*1,25)-0,934) * 14 m3 56,924
RAZEM 56,924
5|KNR-W 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami m3
d.1.1.] 0228-01 mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-1I
1.1
((2*2*1,25)-0,934) * 14 m3 56,924
RAZEM 56,924
1.1.1. Beton, zbrojenie, izolacja przeciw wilgociowa
2
6| KNNR 2 Deskowanie tradycyjne stop i ptyt m2
d.1.1.| 0101-02 fundamentowych betonowych lub zelbetowych
1.2
(4*1,4)*0,1)* 14 m2 7,840
RAZEM 7,840
7| KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.1.1. 1101-01 Zastosowano pompe do betonu na
1.2| z.sz.54. samochodzie.
9913
(1,4*1,4*0,1)* 14 m3 2,744
RAZEM 2,744
8| KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow t
d.1.1.| 0290-02 budynkow i budowli - prety zebrowane o sr. 8-14
1.2 mm
(33,3 +295,5) / 1000 t 0,329
RAZEM 0,329
9| KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow t
d.1.1.| 0290-02 budynkow i budowli - prety zebrowane o $r. 16
1.2 mm i wigkszej
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(259,7 + 46,4) / 1000 t 0,306
RAZEM 0,306
10{KNR-W 4-01 Spawanie stali profilowej do ksztattownikow lub m
d.1.1.| 1304-04 Sciggow i tarcz oporowych
1.2
0,25* 14 m 3,500
RAZEM 3,500
11 KNNR 2 Deskowanie systemowe drobnowymiarowe stop | m2
d.1.1.] 0102-02 i ptyt fundamentowych betonowych lub
1.2 zelbetowych
(3,96) * 14 m2 55,440
RAZEM 55,440
12[ KNR 2-02 Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe, 0 | m3
d.1.1.| 0204-02 objetosci do 1,5 m3 - z zastosowaniem pompy
1.2 do betonu
(0,81)* 14 m3 11,340
RAZEM 11,340
13[ KNR AT-27 |M.15. | Izolacje przeciwwilgociowe z emulsji i roztworéw | m2
d.1.1.| 0306-05 |01.01 | asfaltowych modyfikowanych - reczne
1.2 naktadanie powtoki przeciwwilgociowej -
pierwsza warstwa
(6,52) * 14 m2 91,280
RAZEM 91,280
14 KNR AT-27 |M.15. | Izolacje przeciwwilgociowe z emulsji i roztworéw | m2
d.1.1.| 0306-05 |01.01 | asfaltowych modyfikowanych - reczne
1.2 naktadanie powtoki przeciwwilgociowej -
pierwsza warstwa
(6,52) * 14 m2 91,280
RAZEM 91,280
15[ KNR AT-27 |M.15. | Izolacje przeciwwilgociowe z emulsji i roztworéw | m2
d.1.1.| 0306-05 |01.01 | asfaltowych modyfikowanych - reczne
1.2 naktadanie powtoki przeciwwilgociowej -
pierwsza warstwa
(0,6) * 14 m2 8,400
RAZEM 8,400
1.1.2 Fundament pod konstrukcje wylacznikéw, most szynowy
1.1.2. Roboty ziemne
1
16{KNR-W 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami m3
d.1.1.| 0201-01 przedsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0.15 m3 w
2.1 gruncie kat. |-l z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢
do 1 km
(2*2*1,25)* 4 m3 20,000
RAZEM 20,000
17|KNR-W 2-01 Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze m3
d.1.1.| 0210-03 rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 km
2.1 samochodami samowytadowczymi po drogach
utwardzonych ziemi kat. I-1I
Krotnos¢ = 38
(2*2*1,25)* 4 m3 20,000
RAZEM 20,000
18{KNR-W 2-01 Zasypanie koparkami przedsigbiernymi 0.15m3 | m3
d.1.1.| 0211-01 wykopow gruntem zmagazynowanym na hatdzie
2.1 - grunt kat. I-1l
((2*2*1,25)-1,15)* 4 m3 15,400
RAZEM 15,400
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19 Zakup wraz z dostawa piasku na zasypke m3
d.1.1.| Dostawa fundamentow
2.1
((2*2*1,25)-1,15)* 4 m3 15,400
RAZEM 15,400
20|KNR-W 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami m3
d.1.1.] 0228-01 mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-1I
2.1
((2*2*1,25)-1,15) * 4 m3 15,400
RAZEM 15,400
1.1.2. Beton, zbrojenie, izolacja przeciw wilgociowa
2
21| KNNR2 Deskowanie tradycyjne stop i ptyt m2
d.1.1.| 0101-02 fundamentowych betonowych lub zelbetowych
2.2
(4*1,6)*0,1)* 4 m2 2,560
RAZEM 2,560
22| KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.1.1. 1101-01 Zastosowano pompe do betonu na
22| zsz.54. samochodzie.
9913
(1,6*1,6*0,1)* 4 m3 1,024
RAZEM 1,024
23| KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow t
d.1.1.| 0290-02 budynkow i budowli - prety zebrowane o sr. 8-14
2.2 mm
(9,5 + 104,52) / 1000 t 0,114
RAZEM 0,114
24 KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow t
d.1.1.| 0290-02 budynkow i budowli - prety zebrowane o $r. 16
2.2 mm i wiekszej
(84,38 +13,3) / 1000 t 0,098
RAZEM 0,098
25|KNR-W 4-01 Spawanie stali profilowej do ksztattownikow lub m
d.1.1.| 1304-04 Sciggow i tarcz oporowych
2.2
0,25*4 m 1,000
RAZEM 1,000
26| KNNR2 Deskowanie systemowe drobnowymiarowe stop | m2
d.1.1.] 0102-02 i ptyt fundamentowych betonowych lub
2.2 zelbetowych
4,2)*4 m2 16,800
RAZEM 16,800
27| KNR 2-02 Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe, 0 | m3
d.1.1.| 0204-02 objetosci do 1,5 m3 - z zastosowaniem pompy
2.2 do betonu
(0,966) * 4 m3 3,864
RAZEM 3,864
28| KNR AT-27 |M.15. | Izolacje przeciwwilgociowe z emulsji i roztworéow | m2
d.1.1.| 0306-05 |01.01 | asfaltowych modyfikowanych - reczne
2.2 naktadanie powtoki przeciwwilgociowej -
pierwsza warstwa
(7,88) * 4 m2 31,520
RAZEM 31,520
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29| KNR AT-27 |M.15. | Izolacje przeciwwilgociowe z emulsji i roztworéow | m2
d.1.1.| 0306-05 |01.01 | asfaltowych modyfikowanych - reczne
2.2 naktadanie powtoki przeciwwilgociowej -
pierwsza warstwa
(7,88) * 4 m2 31,520
RAZEM 31,520
30| KNR AT-27 |M.15. | Izolacje przeciwwilgociowe z emulsji i roztworow | m2
d.1.1.| 0306-05 |01.01 | asfaltowych modyfikowanych - reczne
2.2 naktadanie powtoki przeciwwilgociowej -
pierwsza warstwa
(0,6)* 4 m2 2,400
RAZEM 2,400
1.2 Konstrukcje wsporcze
31| KNR 5-15 Konstrukcje stalowe stacyjne dla rozdzielni 110i | t
d.1.2| 0917-03 220 kV - pod aparature
(515,72 /1000) * 4 t 2,063
RAZEM 2,063
32| KNR 5-15 Konstrukcje stalowe stacyjne dla rozdzielni 110i | t
d.1.2| 0917-03 220 kV - pod aparature
(407,39/1000) * 3 t 1,222
RAZEM 1,222
33| KNR 5-15 Konstrukcje stalowe stacyjne dla rozdzielni 110i | t
d.1.2| 0917-03 220 kV - pod aparature
((118,86 * 2) / 1000) * 1 t 0,238
RAZEM 0,238
34| KNR 5-15 Konstrukcje stalowe stacyjne dla rozdzielni 110i | t
d.1.2| 0917-03 220 kV - pod aparature
((615,99) / 1000) * 1 t 0,616
RAZEM 0,616
1.3 Pole liniowe nr 10
35| KNR 5-15 Montaz odtgcznikow 110 kV 3-biegunowych szt.
d.1.3| 0105-05 rownolegtych ponad 1000 A 2P z nozami
analogia uziemiajgcymi
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
36/ KNR 5-15 Montaz odtgcznikéw 110 kV 3-biegunowych szt.
d.1.3] 0105-05 rownolegtych ponad 1000 A 2P z nozami
analogia uziemiajgcymi
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
37| KNR 5-15 Montaz wytgcznikow 110 kV z napedem szt.
d.1.3| 0103-01 silnikowym o masie do 5.0 t
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
38| KNR 5-15 Montaz przektadnikow jednofazowych szt.
d.1.3| 0107-02 napigciowych pojemnosciowych 110 kV
analogia
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
39| KNR 5-15 Montaz przektadnikow jednofazowych szt.
d.1.3| 0107-02 napigciowych pojemnosciowych 110 kV
analogia
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
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40| KNR 5-15 Montaz przewodow AFL-8 525 mm2 m
d.1.3| 0305-04 odgateznych i pomigdzy aparatami dla napiecia
110 kV
22 m 22,000
RAZEM 22,000
41 Zaprasowywanie zaciskow aluminiowych na szt.
d.1.3| kalk. wtasna przewodzie AFL-8 525 mm2
16 szt. 16,000
RAZEM 16,000
42 Zaprasowywanie zaciskow aluminiowych na szt.
d.1.3| kalk. wtasna przewodzie AFL-8 525 mm2
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
43 Zaprasowywanie zaciskow aluminiowych na szt.
d.1.3| kalk. wtasna przewodzie AFL-8 525 mm2
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
44 Zaprasowywanie zaciskow aluminiowych na szt.
d.1.3| kalk. wtasna przewodzie AFL-8 525 mm2
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
45 Montaz zaciskow odgateznych szt.
d.1.3| kalk. wtasna
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
46 Montaz zaciskow przytagczeniowych do szt.
d.1.3| kalk. wtasna zaktadania przenosnych uziemiaczy
12 szt. 12,000
RAZEM 12,000
47| KNR 5-08 Montaz uchwytéw pod rury uktadane pojedynczo | m
d.1.3] 0102-05 z przygotowaniem podtoza mechanicznie -
analogia przykrecenie do konstrukcji
2+2+2+3 m 9,000
RAZEM 9,000
48| KNR 5-08 Rury winidurowe o $r. do 110 mm uktadane n.t. m
d.1.3| 0110-04 na gotowych uchwytach
analogia
9 m 9,000
RAZEM 9,000
49 Zakonczenie rury ostonowej palczatkg szt
d.1.3| kalk. wtasna termokurczliwg
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
1.4 Pole pomiarowe nr 11
50| KNR 5-15 Montaz odtgcznikow 110 kV 3-biegunowych szt.
d.1.4| 0105-05 rownolegtych ponad 1000 A 2P z nozami
analogia uziemiajgcymi
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
51| KNR 5-15 Montaz przektadnikow jednofazowych szt.
d.1.4| 0107-02 napigciowych pojemnosciowych 110 kV
analogia
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
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52| KNR 5-15 Montaz przewodow AFL-8 525 mm2 m
d.1.4| 0305-04 odgateznych i pomigdzy aparatami dla napiecia
110 kV
18 m 18,000
RAZEM 18,000
53 Zaprasowywanie zaciskow aluminiowych na szt.
d.1.4| kalk. wtasna przewodzie AFL-8 525 mm2
7 szt. 7,000
RAZEM 7,000
54 Zaprasowywanie zaciskow aluminiowych na szt.
d.1.4| kalk. wtasna przewodzie AFL-8 525 mm2
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
55 Zaprasowywanie zaciskow aluminiowych na szt.
d.1.4| kalk. wtasna przewodzie AFL-8 525 mm2
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
56 Montaz zaciskow odgateznych szt.
d.1.4| kalk. wtasna
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
57 Montaz zaciskow przytagczeniowych do szt.
d.1.4| kalk. wtasna zaktadania przenosnych uziemiaczy
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
58| KNR 5-08 Montaz uchwytéw pod rury uktadane pojedynczo | m
d.1.4| 0102-05 z przygotowaniem podtoza mechanicznie -
analogia przykrecenie do konstrukcji
2+2 m 4,000
RAZEM 4,000
59| KNR 5-08 Rury winidurowe o $r. do 110 mm uktadane n.t. m
d.1.4| 0110-04 na gotowych uchwytach
analogia
4 m 4,000
RAZEM 4,000
60 Zakonczenie rury ostonowej palczatkg szt
d.1.4| kalk. wtasna termokurczliwg
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
1.5 Pole pomiarowe nr 1
61| KNR 5-15 Montaz odtgcznikow 110 kV 3-biegunowych szt.
d.1.5 0105-05 rownolegtych ponad 1000 A 2P z nozami
analogia uziemiajgcymi
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
62| KNR 5-15 Montaz przektadnikow jednofazowych szt.
d.1.5| 0107-02 napigciowych pojemnosciowych 110 kV
analogia
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
63| KNR 5-15 Montaz przewodow AFL-8 525 mm2 m
d.1.5| 0305-04 odgateznych i pomigdzy aparatami dla napiecia
110 kV
18 m 18,000
RAZEM 18,000
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64 Zaprasowywanie zaciskow aluminiowych na szt.
d.1.5| kalk. wtasna przewodzie AFL-8 525 mm2
7 szt. 7,000
RAZEM 7,000
65 Zaprasowywanie zaciskow aluminiowych na szt.
d.1.5| kalk. wtasna przewodzie AFL-8 525 mm2
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
66 Zaprasowywanie zaciskow aluminiowych na szt.
d.1.5| kalk. wtasna przewodzie AFL-8 525 mm2
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
67 Montaz zaciskow odgateznych szt.
d.1.5| kalk. wtasna
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
68 Montaz zaciskow przytagczeniowych do szt.
d.1.5| kalk. wtasna zaktadania przenosnych uziemiaczy
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
69| KNR 5-08 Montaz uchwytéw pod rury uktadane pojedynczo | m
d.1.5] 0102-05 z przygotowaniem podtoza mechanicznie -
analogia przykrecenie do konstrukcji
2+2 m 4,000
RAZEM 4,000
70| KNR 5-08 Rury winidurowe o $r. do 110 mm uktadane n.t. m
d.1.5 0110-04 na gotowych uchwytach
analogia
4 m 4,000
RAZEM 4,000
71 Zakonczenie rury ostonowej palczatkg szt
d.1.5| kalk. wtasna termokurczliwg
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
1.6 Most szynowy
72| KNR 5-15 Montaz izolatoréow wsporczych 110 kV szt.
d.1.6| 0112-02
analogia
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
73| KNR 5-15 Montaz przewoddw rurowych sr. 80 mm m
d.1.6| 0308-01 odgateznych i pomigdzy aparatami dla napiecia
analogia 110 kV
85*3 m 25,500
RAZEM 25,500
1.7 Tabliczki informacyjne
74 Montaz tablic informacyjnych na terenie stacjio | szt
d.1.7|kalk. wtasna wym. 170x150 mm
13 szt 13,000
RAZEM 13,000
75 Montaz tablic informacyjnych na terenie stacjio | szt
d.1.7|kalk. wtasna wym. 130x100 mm
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
76 Montaz tablic informacyjnych na terenie stacjio | szt
d.1.7|kalk. wtasna wym. 170x150 mm
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16 szt 16,000
RAZEM 16,000
2 Aparatur wtérna 110 kV
21 Szafki kablowe FS
77] KNR 5-15 Szafki kablowe o masie 300 kg szt.
d.2.1] 0919-03
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
78] KNR 5-15 Szafki kablowe o masie 300 kg szt.
d.2.1] 0919-03
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
79| KNR 5-15 Szafki kablowe o masie 300 kg szt.
d.2.1] 0919-03
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
80| KNR 5-15 Fundamenty zelbetowe o objetosci do 1.0 m3 m3
d.2.1| 0907-01 wykonywane na mokro w gruncie suchym pod
aparature
1*3 m3 3,000
RAZEM 3,000
81| KNR AT-27 |M.15. | Izolacje przeciwwilgociowe z emulsji i roztworow | m2
d.2.1] 0306-05 |01.01 | asfaltowych modyfikowanych - reczne
naktadanie powtoki przeciwwilgociowej -
pierwsza warstwa
(2)*3 m2 6,000
RAZEM 6,000
82| KNR AT-27 |M.15. | Izolacje przeciwwilgociowe z emulsji i roztworow | m2
d.2.1] 0306-05 |01.01 | asfaltowych modyfikowanych - reczne
naktadanie powtoki przeciwwilgociowej -
pierwsza warstwa
(2)*3 m2 6,000
RAZEM 6,000
2.2 Szafy zabezpieczen FR
83| KNR 5-15 Szafki kablowe o masie 200 kg szt.
d.2.2| 0919-02
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
84| KNR 5-15 Szafki kablowe o masie 200 kg szt.
d.2.2| 0919-02
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
85| KNR 5-15 Szafki kablowe o masie 200 kg szt.
d.2.2| 0919-02
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
23 Szafa ZSZ/LRW
86/ KNR 5-15 Szafki kablowe o masie 300 kg szt.
d.2.3] 0919-03
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
2.4 Rozbudowa szafy Centralnej Sygnalizacji FSC
87 Rozbudowa szafy Centralnej Sygnalizacji FSC kpl.
d.2.4| kalk. wtasna
1 kpl. 1,000
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RAZEM 1,000
2.5 Potaczenia kablowe
88| KNNRS5 Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w kanatach | m
d.2.5| 0710-01 odkrywanych z mocowaniem
80 m 80,000
RAZEM 80,000
89| KNNRS5 Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w kanatach | m
d.2.5| 0710-01 odkrywanych z mocowaniem
18 m 18,000
RAZEM 18,000
90 KNNRS5 Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w kanatach | m
d.2.5( 0710-01 odkrywanych z mocowaniem
29 m 29,000
RAZEM 29,000
91 KNNRS Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w kanatach | m
d.2.5| 0710-02 odkrywanych z mocowaniem
16 m 16,000
RAZEM 16,000
92| KNNRS Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w kanatach | m
d.2.5 0710-02 odkrywanych z mocowaniem
28 m 28,000
RAZEM 28,000
93] KNNRS Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w kanatach | m
d.2.5 0710-02 odkrywanych z mocowaniem
34 m 34,000
RAZEM 34,000
94| KNNR S5 Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w kanatach | m
d.2.5 0710-02 odkrywanych z mocowaniem
928 m 928,000
RAZEM 928,000
95| KNNR S Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w kanatach | m
d.2.5 0710-02 odkrywanych z mocowaniem
491 m 491,000
RAZEM 491,000
96/ KNNR S5 Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w kanatach | m
d.2.5 0710-02 odkrywanych z mocowaniem
45 m 45,000
RAZEM 45,000
97 KNNRS Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w kanatach | m
d.2.5 0710-02 odkrywanych z mocowaniem
15 m 15,000
RAZEM 15,000
98] KNNR S Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w kanatach | m
d.2.5| 0710-02 odkrywanych z mocowaniem
160 m 160,000
RAZEM 160,000
99| KNNRS5 Uktadanie kabli o masie do 2.0 kg/m w kanatach | m
d.2.5 0710-03 odkrywanych z mocowaniem
286 m 286,000
RAZEM 286,000
100f KNNR5 Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, m
d.2.5 0713-02 pustakach lub kanatach zamknietych
168 m 168,000
RAZEM 168,000
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101| KNNRS5 Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, m
d.2.5 0713-02 pustakach lub kanatach zamknietych
99 m 99,000
RAZEM 99,000
102 KNNR5 Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, m
d.2.5 0713-02 pustakach lub kanatach zamknietych
138 m 138,000
RAZEM 138,000
103 KNNR5 Uktadanie kabli o masie do 3.0 kg/m w rurach, m
d.2.5 0713-03 pustakach lub kanatach zamknietych
168 m 168,000
RAZEM 168,000
104) KNNRS Obrobka kabli sygnalizacyjnych i sterowniczych | szt.
d.2.5| 0727-03 wielozytowych (do 8 zyt)
51 szt. 51,000
RAZEM 51,000
105 KNNR 5 Obrobka kabli sygnalizacyjnych i sterowniczych | szt.
d.2.5| 0727-04 wielozytowych (do 16 zyt)
17 szt. 17,000
RAZEM 17,000
106 KNNR 5 Obrobka kabli sygnalizacyjnych i sterowniczych | szt.
d.2.5| 0727-05 wielozytowych (do 24 zyt)
15 szt. 15,000
RAZEM 15,000
107] KNNRS Obrobka kabli sygnalizacyjnych i sterowniczych | szt.
d.2.5| 0727-06 wielozytowych (do 32 zyt)
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
108 KNNR5 Badanie linii kablowej - kabel sygnalizacyjny 10- |odc.
d.2.5| 1302-06 zytowy
51 odc. 51,000
RAZEM 51,000
109 KNNR5 Badanie linii kablowej - kabel sygnalizacyjny 14- |odc.
d.2.5| 1302-07 zytowy
17 odc. 17,000
RAZEM 17,000
110[ KNNR5 Badanie linii kablowej - kabel sygnalizacyjny 19- |odc.
d.2.5| 1302-08 zytowy
4 odc. 4,000
RAZEM 4,000
111f KNNR5 Badanie linii kablowej - kabel sygnalizacyjny 24- |odc.
d.2.5| 1302-09 zytowy
11 odc. 11,000
RAZEM 11,000
112 KNNR5 Badanie linii kablowej - kabel sygnalizacyjny 30- |odc.
d.2.5| 1302-09 zytowy
analogia Krotnos¢ = 1,25
4 odc. 4,000
RAZEM 4,000
2.6 Roboty ziemne i inne
113] KNNR S5 Kopanie rowéw dla kabli w sposéb mechaniczny | m3
d.2.6| 0701-0501 w gruncie kat. llI-IV
(0,4*0,8*42) m3 13,440
RAZEM 13,440
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114 KNNR5 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu m
d.2.6[ 0706-01 kablowego o szerokosci do 0,4 m
(42)* 2 m 84,000
RAZEM 84,000
115 KNNR 5 Utozenie rur ostonowych z PCW o $r.do 140 mm | m
d.2.6| 0705-01
80 m 80,000
RAZEM 80,000
116 KNNR 5 Zasypywanie mechaniczne rowow dla kabli. m3
d.2.6| 0702-0500 Grunt kategorii llI-IV
(0,4*0,6*42) - (3,14 * 0,055"2 * (80)) m3 9,320
RAZEM 9,320
117] KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami m3
d.2.6| 0236-0200 mechanicznymi. Grunt spoisty kategorii lll-IV
(B.L.nr 8/96)
(0,4*0,8*42) - (3,14 * 0,055*2 * (80)) m3 12,680
RAZEM 12,680
118|KNR-W 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami m3
d.2.6| 0207-02 przedsiebiernymi 0.15 m3 w ziemi kat. IV
uprzednio zmagazynowanej w hatdach z
transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km
(0,4*0,2*42) + (3,14 * 0,055"2 * (80)) m3 4,120
RAZEM 4,120
119[KNR-W 2-01 Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze m3
d.2.6| 0210-04 rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 km
samochodami samowytadowczymi po drogach
utwardzonych ziemi kat. Ill-IV
Krotnos¢ = 19
(0,4*0,2*42) + (3,14 * 0,055"2 * (80)) m3 4,120
RAZEM 4,120
120 KNR 5-10 Zdjecie i ponowne zatozenie ptyt o masie do 20 | szt.
d.2.6| 0307-01 kg na kanat kablowy
10/0,5 szt. 20,000
RAZEM 20,000
121 KNR 5-10 Zdjecie i ponowne zatozenie ptyt o masie do 100 | szt.
d.2.6| 0307-04 kg na kanat kablowy
125/0,5 szt. 250,000
RAZEM 250,000
3 Uktad rozliczeniowy energii
3.1 Szafa pomiarowa FQ6
122| KNR 5-15 Szafki kablowe o masie 200 kg szt.
d.3.1] 0919-02
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
3.2 Doposazenie szafki kablowej 110FS
123 Doposazenie szafki kablowej 110FS kpl.
d.3.2| kalk. wtasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
3.3 Potaczenia kablowe
124 KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w kanatach | m
d.3.3] 0710-01 odkrywanych z mocowaniem
22 m 22,000
RAZEM 22,000
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125 KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w kanatach | m
d.3.3] 0710-01 odkrywanych z mocowaniem
20 m 20,000
RAZEM 20,000
126 KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w kanatach | m
d.3.3] 0710-01 odkrywanych z mocowaniem
10 m 10,000
RAZEM 10,000
127 KNNR S5 Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w kanatach | m
d.3.3] 0710-01 odkrywanych z mocowaniem
140 m 140,000
RAZEM 140,000
128 KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w kanatach | m
d.3.3|] 0710-02 odkrywanych z mocowaniem
140 m 140,000
RAZEM 140,000
129 KNNR5 Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, m
d.3.3| 0713-01 pustakach lub kanatach zamknietych
90 m 90,000
RAZEM 90,000
130 KNNR5 Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, m
d.3.3| 0713-02 pustakach lub kanatach zamknietych
90 m 90,000
RAZEM 90,000
1311 KNNRS Obrobka kabli sygnalizacyjnych i sterowniczych | szt.
d.3.3| 0727-03 wielozytowych (do 8 zyt)
19 szt. 19,000
RAZEM 19,000
132 KNNR5 Badanie linii kablowej - kabel sygnalizacyjny 10- |odc.
d.3.3] 1302-06 zytowy
19 odc. 19,000
RAZEM 19,000
4 Telemechanika
133 Rozbudowa sterownika MST w szafie FT1 kpl
d.4| kalk. wtasna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
134 Wykonanie zmiany konfiguracji, uruchomienie kpl.
d.4 sterownika telemechaniki wraz ze
sprawdzeniami, obejmujgca rowniez dodanie
telesygnalizaciji, telepomiaréw i telesterowan do
kanatu komunikacyjnego do SCADA w protokole
DNP3.0
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
135 Wyedytowanie nowego pola 110kV w kpl.
d.4 istniejgcym stanowisku lokalnym HMI
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
136 Wykonanie niezbednych prac w systemie kpl.
d.4 nadrzednym SCADA.
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
137 Woykonanie potgczen pomiedzy sterownikami kpl.
d.4
1 kpl. 1,000
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RAZEM 1,000
5 Instalacja uziemiajgca
138| KNR 5-15 Urzgdzenia uziemien - uziom kratowy szt.
d.5| 0403-03 wyrownawczy (Typ A)
12 szt. 12,000
RAZEM 12,000
139] KNR 5-15 Urzgdzenia uziemien - uziom kratowy szt.
d.5| 0403-03 wyroéwnawczy (Typ B)
analogia Krotnos$é = 1,268493
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
140 KNR 5-15 Uziom poziomy z bednarki o przekroju 200 mm2 | m
d.5| 0401-02
30 + 90 m 120,000
RAZEM 120,000
141| KNR 5-08 Montaz przewodoéw odprowadzajacych na m
d.5| 0607-18 konstrukcjach aparatury 110kV na uchytach -
analogia bednarka do 200 mm2
200 m 200,000
RAZEM 200,000
142|KNR-W 5-08 taczenie przewodow instalacji odgromowej szt.
d.5| 0617-02 przez spawanie w wykopie - bednarka 200 mm2
55 szt. 55,000
RAZEM 55,000
143|KNR-W 2-02|M.15. | Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe m2
d.5| 0602-05 |01.01 | bitumiczne poziome - wykonywane na zimno z
past emulsyjnych asfaltowych gestych - pierwsza
warstwa
(0,05*0,05*2) * 160 m2 0,800
RAZEM 0,800
144| KNR 5-08 Mechaniczne wiercenie otworow w metalu - szt.
d.5| 0807-08 gtebokosci wiercenia do 5 mm $r. do 14 mm
55 szt. 55,000
RAZEM 55,000
145|KNR-W 5-08 Podtaczenie przewodow pojedynczych pod szt.
d.5| 0803-07 zaciski lub bolce; przekrdéj zyty do 240 mm2
[podtgczenie bednarki]
55 szt. 55,000
RAZEM 55,000
146|KNR-W 5-08 Przewody izolowane jednozytowe o przekroju m
d.5| 0204-08 zyty do 70 mm2 uktadane luzem
analogia
28 m 28,000
RAZEM 28,000
147 KNNR 5 Montaz koncowek kablowych przez zaciskanie - | szt.
d.5| 1204-02 przekroj zyt do 16 mm2
88*2 szt. 176,000
RAZEM 176,000
148 KNNR 5 Podtaczenie przewoddw pojedynczych o szt.z
d.5| 1203-04 przekroju zyty do 16 mm2 pod zaciski lub bolce yt
analogia
88*2 szt.z 176,000
yt
RAZEM 176,000
149 KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej szt.
d.5| 1304-01 (pierwszy pomiar)
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55 szt. 55,000
RAZEM 55,000
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