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OPIS TECHNICZNY

do specyfikacji technicznej wykonania robot

dla budowy wiaty garazowej na terenie Jednostki Terenowej Radomy$l Wielki wraz dobudowa miejsc parkingowych.

l. Stan formalno-prawny

1.Inwestor: TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Tarnowie
33-100 ul. Lwowska 72-96b

2.Lokalizacja budowy: JT Radomysl Wielki ul. KoSciuszki 15,

3.Projektanci: mgr inz. Bartosz Krzeszowiec

Il. Podstawa opracowania
1. Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.
2. Wizja lokalna.

3. Dokumentacja techniczna.



Wymagania ogdlne wykonania i odbioru robét 00.00.00

lIl.1. Warunki wstepne

1. Przedmiot opracowania .

Przedmiotem specyfikacji sg wymagania ogdlne wykonania i odbioru robét budowlano montazowych dla budowy
wiaty garazowej na terenie Jednostki Terenowej Radomys| Wielki wraz dobudowa miejsc parkingowych..

2. Zakres stosowania.
Szczegbtowa specyfikacja techniczna stanowi zatacznik do SIWZ i nalezy jg stosowaC w zleceniu i wykonaniu

robot .

3. Ogoélne wymagania dotyczace robét.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania rob6t oraz ich zgodno$¢ z dokumentacjq projektowa

specyfikacjg wykonania i odbioru robét oraz poleceniami Inspektora Nadzoru .

Przekazanie terenu budowy
Zamawiajacy w terminie okreslonym w umowie z Wykonawca przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami i opiniami, lokalizacje i wspdirzedne punkéw osnowy do wytyczenia
geodezyjnego obiektu, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowe; i niniejszej specyfikacji .
Na Wykonawcy spoczywa obowigzek ochrony przekazanych mu punktéw pomiarowych do czasu zakorczenia

robét i odbioru koAcowego.
Zgodnosé robét z dokumentacja techniczna.

Dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna oraz dokumenty dodatkowe przekazane Inspektora
Nadzoru sg czescig umowy, a wymagania okreslone w choéby jednym z nich sa obowigzujgce dla Wykonawcy tak
jakby byly zawarte w catej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w poszczegdlinych dokumentach obowigzuje
ich waznos¢ okreslona w Umowie.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéw lub opuszczeri w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
powinien niezwlocznie powiadomi¢ Inspektora Nadzoru w celu dokonania odpowiednich zmian i uzupetnien.

W przypadku niejasno$ci odczyt wymiardw jest wazniejszy od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dostarczong dokumentacjg i Specyfikacja.
Dane okres$lone w dokumentacji projektowej i w Specyfikacji beda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
mozliwe sg odchylenia w ramach okre$lonych normowo tolerancji . Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg
by¢ jednorodne i wykazywaé zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzut tych cech nie moze przekraczaé

wartosci tolerancji normowych dla poszczegdinych rodzajow robét.



W przypadku, gdy materialy lub roboty nie beda w petni zgodne z dokumentacjg techniczng oraz Specyfikacjg i
wplynie to na niezadowalajacq jako$¢ elementu budowli, to materialy takie zostang zastgpione innymi, a roboty

rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia placu budowy w okresie trwania budowy az do zakonczenia i
odbioru ostatecznego robét.

Wykonawca dostarczy , zainstaluje i bedzie utrzymywat niezbedne tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace a w
tym : ogrodzenia , o$wietlenie , porecze , rusztowania , $rodki ochrony robét , wygody spoteczno$ci lokalnej i
innych .

Fakt przystapienia do rob6t Wykonawca obwie$ci poprzez zainstalowanie okreslonej w przepisach szczegélnych
tablicy informacyjnej w miejscu uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru .

Koszty zabezpieczenia terenu budowy nie podlegajg odrebnej zaptacie i przyjmuje sie , ze sg wliczone w cene

umowng .

Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w trakcie wykonywania robét wszelkie przepisy dotyczace ochrony

$rodowiska naturalnego .

W okresie trwania budowy i robot wykoficzeniowych Wykonawca bedzie ;

- utrzymywacé teren budowy oraz wykopy w stanie bez wody stojacej

- podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony $rodowiska na terenie i wokdt budowy oraz unikaé uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob oraz
wiasnosci prywatnej i spotecznej wynikajacych ze skazenia , hatasu lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie sposobu jego dziatania w zwigzku z wykonywaniem kontraktu .

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdiny wzglad na :

- Zzanieczyszczenia zbiornikow i ciekéw wodnych ptynami , pytami i substancjami mogacymi pogorszy¢ stan
Srodowiska

- Zzanieczyszczenia powietrza pytami i gazami

- mozliwoscig powstania pozaru .

Ochrona pozarowa .

Wykonawca bedzie przestrzegat wszelkich przepiséw dotyczacych ochrony przeciwpozarowej w  trakcie
wykonywania kontraktu .

Zadaniem Wykonawcy jest utrzymywanie sprawnego sprzetu ochrony przeciwpozarowej wymaganego przepisami
szczegOtowymi na terenie budowy . Materiaty tatwopalne bedg sktadowane i zabezpieczone przed osobami

niepowotanymi w spos6b zgodny z odpowiednimi przepisami .



Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji
robét albo przez personel Wykonawcy i powinien posiada¢ odpowiednie ubezpieczenie od nastepstw pozaru na

terenie budowy .

Materiaty szkodliwe dla otoczenia .

Materiaty ktdre w sposdéb trwaty sg niebezpieczne dla otoczenia nie mogg by¢ dopuszczone do uzycia w
wykonawstwie robét .

Nie dopuszcza sie rdwniez stosowania materiatow wywotujacych szkodliwe promieniowania o stezeniu wigkszym
od dopuszczalnego okreslonego odpowiednimi przepisami .

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte podczas wykonywania robdt musza posiada¢ aprobate techniczng wydang
przez upowazniong jednostke , jednoznacznie okreslajaca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na
$rodowisko .

Materiaty czasowo szkodliwe dla $rodowiska , ktorych szkodliwo$¢ zanika po wykonaniu rob6t moga by¢ uzyte pod
rygorem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego przepisy Zamawiajacy
powinien otrzymac¢ zgode wiasciwych organéw na ich wbudowanie.

Jesli Wykonawca wbudowat w budynek materiaty szkodliwe dla $rodowiska zgodnie z dokumentacjg projektowa, i
specyfikacjg oraz na zyczenie Inspektora nadzoru i spowodowato to zagrozenie dla $rodowiska , to konsekwencje

tego poniesie Zamawiajacy .

Ochrona wiasnosci prywatnej i publicznej .

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i urzadzenia podziemne , takie jak rurociggi
kable itp. oraz uzyska od odpowiednich zarzadcow urzadzer potwierdzenie informacji przekazanych mu przez
Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji w terenie .

Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i sieci na czas
trwania budowy .

Wykonawca jest zobowigzany do umieszczenia w harmonogramie rob6t przerw czasowych na roboty wymagajace
przetozenia instalacji i urzadzer podziemnych na terenie budowy oraz powiadomiC Inspektora Nadzoru oraz
odpowiednie wiadze i zarzadcoéw lub wiascicieli sieci o zamiarze ich przetozenia . O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji i sieci Wykonawca niezwtocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i wtasciciela lub
zarzadce sieci oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajac wszelkiej niezbednej pomocy w dokonaniu naprawy
. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia instalacji i sieci na powierzchni ziemi , napowietrznej oraz

podziemnej wykazane w dokumentach przekazanych przez Zamawiajacego .

Ograniczenie obciazen osi pojazdow .

Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0$ przy transporcie materiatow i

wyposazenia na i z terenu robét .



Ponadto w przypadku przewozu materiatdw ponadgabarytowych uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od
wiadz co do ich przewozu i 0 kazdorazowym takim przewozie powiadomi Inspektora Nadzoru .

Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robét i urzadzen uszkodzonych w wyniku takiego przewozu.

Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robot Wykonawca przestrzega¢ bedzie przepiséw dotyczacych bezpieczerstwa i higieny pracy
Obowigzkiem Kierownika Budowy jest opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia wg odrebnych
przepisow .

W szczegdlnoci Wykonawca ma obowigzek zadbaC , aby personel nie wykonywat prac w warunkach
niebezpiecznych , szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych .
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace , socjalne oraz sprzet |,
odpowiednig odziez roboczg dla ochrony zdrowia i zycia 0sdb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego .

Ustala sie , ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okre$lonych powyzej nie podlegajg oddzielnej

zaptacie i sg uwzglednione w cenie umownej .

Ochrona i utrzymanie robét .

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét oraz wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do
wykonywania robét od daty rozpoczecia do daty zakoriczenia prac ( do wydania potwierdzenia przez Inspektora
Nadzoru ).

Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu odbioru ostatecznego w taki sposob , aby elementy budynku i
caly budynek byty w stanie zadowalajgcym przez caty czas , az do momentu odbioru ostatecznego .

Jesli wykonawca zaniedba swoje obowigzki w tym zakresie , to na polecenie Inspektora Nadzoru jest zobowigzany

do ich wykonania w terminie 24 godzin od otrzymania takiego polecenia .

Stosowanie przepiséw prawnych oraz innych zwiazanych z procesem budowlanym

Wykonawca zobowigzany jest do zaznajomienia si¢ z wszystkimi przepisami wydanymi przez wtadze centralne i
miejscowe oraz innymi przepisami i wytycznymi , ktdre w jakikolwiek sposdéb zwigzane sg z robotami
prowadzonymi na placu budowy i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw , przepisow i
wytycznych podczas prowadzenia prac .

Wykonawca przestrzegat bedzie praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod oraz bedzie w sposéb ciagly
informowac Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach , przedstawiajac kopie niezbednych zezwolen i inne odnosne

dokumenty .



ll.2. Materiaty .

1. Zrédta pozyskiwania materiatow .

Co najmniej na trzy tygodnie przed planowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow przeznaczonych do
wykonania robdt Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace proponowanego zrodia wytwarzania
zamawiania lub wydobywania materiatéw oraz odpowiednie Swiadectwa , atesty lub préby badan laboratoryjnych
oraz ewentualnie prébki do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru .

Zatwierdzenie partii materiatéw z danego zrodta nie oznacza automatycznie , ze materialy z danego Zzrodta
uzyskajg zatwierdzenia .

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia niezbednych badan w celu udokumentowania , ze materialy

uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposoéb ciggly spetniajg wymagania Specyfikacji i dokumentacii projektowe;.

2. Inspekcja zrodet pozyskiwania materiatow .

Wykonawca umozliwi Inspektorowi Nadzoru na jego zyczenie inspekcje zrédta pozyskiwania materiatow w celu

sprawdzenia zgodno$ci zastosowanych materiatow z wymogami .

3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom .

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy lub ztozone w
oddzielnym miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru .

Jesdli zezwoli on na ich wykorzystanie w innych robotach to ich warto$¢ zostanie przeszacowana jak warto$¢ dla
robot w ktorych zostaty wykorzystane . Kazdy rodzaj robdt , w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie
zaakceptowane materialy , wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko , liczac sig¢ z ich nieprzyjeciem i
niezaptaceniem .

4. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw .

Wykonawca zapewni , aby tymczasowo sktadowane materiaty , do czasu gdy bedg one potrzebne do wykonania
rob6t , byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem , zachowaly swojg jako$¢ i wiasciwosci oraz byty dostepne
do kontroli przez Inspektora Nadzoru .

Migjsca tymczasowego skladowania materiatdw bedg zlokalizowane w obrebie placu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru na etapie opracowania planu BIOZ lub w miejscach poza terenem budowy

zorganizowanych przez \Wykonawce .

5. Wariantowe zastosowanie materiatow .

Dokumentacja projektowa lub Specyfikacja przewidujq zastosowanie materiatbw wariantowych o parametrach

réwnowaznych



do zaprojektowanych wymienionych w odpowiednich tabelach réwnowaznosci. Uzycie materiatu wariantowego
moze nastapi¢ po ocenie jego réwnowaznosci przez Inspektora Nadzoru w porozumieniu z projektantem na
podstawie odpowiednich tabel rbwnowazno$ci w terminie min. 3 tygodni przed planowanym jego wbudowaniem .
Termin powyzszy moze ulec wydtuzeniu w przypadku koniecznosci sprawdzenia jego parametrow poprzez
wykonanie odpowiednich badan lub w przypadku opdznienia w dostarczeniu przez producenta odpowiednich
dokumentéw dopuszczajacych wyrdb do stosowania w budownictwie na terenie RP .

Wybrany i zaakceptowany materiat zamienny nie moze by¢ p6zniej zmieniony bez zgodny Inspektora Nadzoru .

lIl.3. Sprzet .

Wykonawca jest obowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jako$¢ wykonywanych robét.
Inspektor Nadzoru ma prawo do nie dopuszczenia wykonywania robét przy pomocy sprzetu nie gwarantujacego

zachowania zasad BHP lub warunkéw umowy.

lIL4. Transport .

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich srodkow transportu ktére nie wptyng niekorzystnie na jakos¢
wykonywanych robét i wiasciwosci przewozonych materiatéw .

Liczba $rodkéw transportu musi zapewniaé prowadzenie robét w tempie gwarantujgcym wywigzanie sie
Wykonawcy z terminu zakorczenia prac .

Pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych
obcigZzen na osie oraz innych parametréw technicznych. Wykonawca bedzie usuwat na biezaco i na swoj koszt
wszelkie zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do placu
budowy .

Na wniosek Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie zobowigzany dostarczy¢ do wgladu wszelkie dokumenty

potwierdzajace dopuszczenie pojazdéw do ruchu .

lI.5. Wykonanie robét .

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa, , dokumentacjg techniczng i Specyfikacjq
oraz za jako$¢ zastosowanych materiatéw , wykonanych przez siebie lub podwykonawcow robét i ich zgodno$é z
dokumentami budowy , projektem organizaciji prac i planem BIOZ .

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementow robét zgodnie z wymiarami okre$lonymi w dokumentacji lub przekazanymi na pismie przez Inspektora
Nadzoru . Nastepstwa btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robét zostang , jesli

wymagac¢ tego bedzie Inspektor Nadzoru , poprawione przez Wykonawce na jego koszt .



Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptaciji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét muszg posiadac
forme pisemna i bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentacii projektowej , specyfikaciji , a takze
na przedmiotowych normach i wytycznych .

Odrzucenia materiatbw musi posiada¢ uzasadnienie okreSlone na podstawie wynikéw badan , norm
przedmiotowych , niezgodnosci z atestem , braku odpowiednich cech wytrzymatosciowych , doSwiadczenia z
przesziosci , wynikow badan naukowych oraz innych czynnikéw wptywajacych na rozwazang kwestie .

Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym , po ich
otrzymaniu przez Wykonawce , pod grozbg zatrzymania robot . Skutki finansowe z tego tytutu poniesie

Wykonawca .

l1l.6. Kontrola jakos$ci robét .

1. Program zapewnienia jakosci .

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty przez Inspektora Nadzoru
programu zapewnienia jakosci , w ktérym zostang przedstawione zamierzone sposoby wykonania robdt
mozliwo$ci techniczne , kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie rob6t zgodnie z umowg dokumentacjq
techniczng oraz specyfikacjg, .

Program powinien zawierac :

- organizacje wykonania rob6t w tym terminy i sposoby prowadzenia prac .

- organizacje prac w zakresie BHP

- wykaz zespotdw roboczych ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdinych elementéw robét
- system ( sposdb i procedury ) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych robét

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli

- sposob oraz forme¢ gromadzenia wynikéw pomiardw i badan

2. Zasady kontroli jakosci robét .

Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem aby osiagna¢ zatozong jakos¢
robot . Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jako$¢ materiatéw . Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli wigczajac personel kontroli jakosci , laboratoria , sprzet , zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz robét . Przed zatwierdzeniem systemu
kontroli Inspektor Nadzoru moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania , ze
poziom ich wykonywania jest zadowalajacy .

Wykonawca bedzie przeprowadzat pomiary i badania materiatéw oraz robdt z czestotliwo$cig zapewniajaca

stwierdzenie ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentaciji projektowej i Specyfikacii .



Minimalne wymagania co zakresu badan ich czestotliwo$¢ sg okreslone w normach i wytycznych dotyczacych
poszczegolnych zakresdw prac .

W przypadku gdy nie zostaty one tam okre$lone Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny aby
zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z umowsg, .

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru $wiadectwa , ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy
stuzacy kontroli jakoSci posiadajg wazng legalizacje , zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg
wymaganiom norm okre$lajacych procedury badan.

Inspektor Nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnieciach
dotyczacych urzadzen i sprzetu oraz metod badawczych .

Jezeli niedociggniecia te bedg na tyle powazne ze mogg wptyna¢ na wyniki badan Inspektor Nadzoru natychmiast
wstrzyma uzycie do rob6t badanych materiatow i dopusci je do uzycia dopiero wtedy gdy niedociagniecia te
zostang usuniete i stwierdzona zostanie ich odpowiednia jako$¢ i procedura .

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow i robot ponosi Wykonawca .

3. Pobieranie probek .

Probki beda pobierane losowo . Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek opartych na
zasadzie ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg byé z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan . Inspektor Nadzoru bedzie miat zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek . Na
Zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw ktére budzg
watpliwosci co do jakosci o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z
wiasnej woli . Koszt tych dodatkowych badah pokrywa Wykonawca , tylko w przypadku stwierdzenia usterek , w
przeciwnym przypadku koszty te pokryje Zamawiajacy .

Pojemniki do pobierania prébek bedq dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru .
Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych na zlecenie Inspektora Nadzoru bedq

odpowiednio opisane i oznakowane w sposéb zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru .

4. Badania i pomiary .

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm . W przypadku gdy normy nie
obejmujg wymaganego badania stosowa¢ mozna wytyczne krajowe albo inne procedury zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru . Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o
rodzaju miejscu i terminie pomiaru lub badania . Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na
pismie ich wyniki do akceptacji Inspektorowi Nadzoru .

5. Certyfikaty , atesty i deklaracje zgodnosci .

Inspektor Nadzoru dopusci do uzycia tylko te materiaty , ktore posiadajg :



a) certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okre$lonymi na podstawie Polskich Norm , aprobat technicznych oraz wiadciwych przepisow i
dokumentéw technicznych .

b) aktualng aprobate wydang przez upowazniong jednostke aprobujaca dany materiat

c) deklaracje zgodnosci z Polskg Normg,

d) Deklaracie zgodnosci z aprobatg techniczng dla wyrobéw nie objetych normami i oddzielnymi
aprobatami technicznymi

e) Zgode na jednorazowe zastosowanie materialu importowanego na terenie RP wydang przez

upowazniony do tego urzad .

W przypadku materiatéw dla ktdrych wymagane sg wiw dokumenty , kazda dostarczona partia materiatow uzytych
do robot bedzie posiadac taki dokument , okre$lajacy w sposéb jednoznaczny jego cechy .

Produkty przemystowe ( beton , zaprawa itp. ) muszg posiada¢ wydane przez producenta dokumenty dla kazdej
partii oraz wyniki dokonanych przez niego badan kazdej partii produktu .

Kopie tych dokumentéw Wykonawca bedzie na biezaco przekazywat Inspektorowi Nadzoru .

Wszystkie materialy nie spetniajgce tych wymagan muszg zosta¢ odrzucone w procesie akceptacji materiatéw

przez Inspektora Nadzoru .

6. Dokumenty budowy .

6.1. Dziennik budowy .

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Wykonawce i Zamawiajgcego w okresie
od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego . Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie
dziennika budowy spoczywa zgodnie z obowigzujacym prawem na Wykonawcy .

Zapisy w dzienniku budowy dokonywane bedg na biezaco i dotyczy¢ bedg przebiegu robét , stanu bezpieczenstwa
ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy .

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego wykonania , podpisem osoby ktéra dokonata zapisu z
podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego .Zapisy musza by¢ prowadzone czytelnie , dokonywane
trwata technikg w porzadku chronologicznym bezpo$rednio jeden pod drugim .

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnymi numerami zatacznika i
opatrzone datq i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru a w razie potrzeby Projektanta.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegéInosci :

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy

- date przekazania dokumentacji projektowe;

- uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru planu BIOZ , programu zapewnienia jakosci i harmonogramu robot

- termindw rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robét

- przebiegu robot

- trudnosci i przeszkod w prowadzeniu prac
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- okresy i przyczyny przerw w robotach

- uwagii polecenia Inspektora Nadzoru

- daty zarzadzenia wstrzymania prac z podaniem powodu

- zgtoszenia i daty odbiorow robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu , czeSciowych i ostatecznych odbioréw
robot

- wyjasnienia , uwagi i propozycje Wykonawcy

- stan pogody i temperature w okresie prowadzenia rob6t podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom
szczegblnym w zakresie warunkow klimatycznych

- zgodnosci rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacii projektowe;j

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych

- dane dotyczace sposobu zabezpieczenia robot

- dane dotyczace jakosci materiatdw , pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan

- inne istotne informacje o przebiegu robot

Propozycje , uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wymaga¢ bedq ustosunkowania sie przez Inspektora Nadzoru w jak

najszybszym terminie .

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia

lub zajeciem stanowiska w przedmiotowej sprawie .

Wpis projektanta do dziennika wymaga ustosunkowania sie przez Inspektora Nadzoru . Projektant nie ma

uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy , a jego uwagi Wykonawca uwzgledni po uzyskaniu potwierdzenia

przez Inspektora Nadzoru .

6.2. Ksiazka obmiarow

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw robot.
Obmiary wykonanych robot przeprowadza sie w sposob ciggty w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do
rejestru obmiaréw .

6.3. Dokumenty laboratoryjne .

Dzienniki laboratoryjne , deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci materiatéw , orzeczenia o jakosci
materiatow , receptury robocze i kontrolne wyniki bada Wykonawcy gromadzone bedg w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jakosci . Dokumenty te stanowig zataczniki do protokotu odbioru robét i winny by¢
udostepniane Inspektorowi Nadzoru na kazde zadanie .

6.4. Pozostate dokumenty budowy .

Do pozostatych dokumentdw budowy zalicza si¢ :

- pozwolenie na budowe

- protokot przekazania budowy
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- protokoty odbioru robot
- protokoty z narad i ustalen
- korespondencje na budowie

- ewentualne umowy cywilno prawne z osobami trzecimi

6.5. Przechowywanie dokumentow budowy .

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym .

Zaginiecie ktdregokolwiek z dokumentéw spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej
prawem .

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wgladu na

zyczenie Zamawiajgcemu .

1I.7. Obmiar roboét .

Obmiar rob6t bedzie okre$la¢ faktyczny zakres wykonanych rob6t zgodnie z dokumentacjg projektowq i
specyfikacjg w jednostkach ustalonych w kosztorysie .

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych
robét oraz terminie obmiaru , co najmniej 3 dni przed tym terminem .

Wyniki obmiaréw nalezy rejestrowac w ksigzce obmiaréw .

Jakikolwiek btad lub przeoczenie w ilosciach podanych w $lepym kosztorysie nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku
ukonczenia wszystkich rob6t . Btedne dane zostang poprawione wedtug umowy i instrukcji Inspektora Nadzoru na
pismie .

W przypadku okre$lenia w umowie transz procentowych lub comiesiecznej ptatnosci za wykonane prace ksigzka
obmiaréw bedzie podstawa oszacowania zaawansowania prac . Obmiary muszg by¢ dokonywane z czesto$cig
dostosowang do formy ptatnosci za wykonane prace z wyprzedzeniem pozwalajacym na weryfikacje wpisow przez
Inspektora Nadzoru , a takze w kazdym innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Inspektora
Nadzoru , Zamawiajgcego lub Wykonawce .

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowany w czasie obmiaréw bedg zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru .

Wykonawca dostarczy do przeprowadzania obmiaréw urzadzenia i sprzet pomiarowy . Je$li wymagajg tego
przepisy odrebne urzadzenia i sprzet musza posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji .Obmiary bedq
przeprowadzone przed kazdym czeSciowym lub ostateczny odbiorem etapdw prac , a takze w przypadku diuzszej
przerwy w ich wykonywaniu .

Obmiar robét zanikajacych nalezy przeprowadza¢ w trakcie ich wykonywania .

Odbior robot podlegajacych zakryciu nalezy przeprowadzi¢ przed ich zakryciem .

Roboty pomiarowe i pdzniejsze ich przeliczenie nalezy dokonywaé w sposéb zrozumiaty i jednoznaczny .

Wymiary skomplikowanych powierzchni i objetosci powinny by¢ poparte odpowiednimi szkicami umieszczonymi w

ksigzce obmiaréw lub jako zataczniki do niej .
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11.8. Odbior robét .

1. Rodzaje odbioréw robét .

Roboty podlegajq nastepujacym odbiorom:

- odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
- odbiorowi czgsciowemu

- odbiorowi ostatecznemu

- odbiorowi pogwarancyjnemu

2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu .

Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci i ilosci wykonanych robét ktdre
w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu i musi zosta¢ wykonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot .

Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru w obecno$ci upowaznionego przedstawiciela Wykonawcy .

Gotowos¢ do odbioru danej czesci robot Wykonawca zgtasza wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora Nadzoru w sposdb zwyczajowo przyjety ( telefonicznie , faksem , e-mail ) . Odbioru
nalezy dokona¢ niezwtocznie , nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od zgtoszenia wpisem do dziennika budowy .
Jako$¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajgcych

komplet badan , atestéw i dokumentaciji projektowej oraz specyfikacji .

3. Odbiér czeSciowy .

dokonac w oparciu o zasady okre$lone w pkt. 4 rozd. I11.8.

4. Odbiér ostateczny robot .

Zasady odbioru ostatecznego .

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci , jakosci i
wartosci .

Catkowite zakoriczenie rob6t oraz gotowo$é do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem o tym Inspektora Nadzoru .

Odbior ostateczny rob6t nastapi w terminie ustalonym w umowie |, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora
Nadzoru zakonczenia rob6t i przyjecia dokumentéw okreslonych w pkt. 4.2. rozdz 111.8 specyfikacii .

Odbioru ostatecznego dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora Nadzoru i

Wykonawcy . Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw
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, wynikow badan i pomiaréw , ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania rob6t z dokumentacjg projektowq i
specyfikacjq

W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapozna sie z realizacjq ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét
zanikajacych i ulegajacych zakryciu , zwtaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajacych i poprawkowych .

W przypadku nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub uzupetniajacych komisja zaprzestanie odbioru
i ustali nowy termin ostatecznego odbioru robét .

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe i uzupetiajgce bedq zestawione przez Inspektora
Nadzoru i przekazane na pismie Wykonawcy .

Termin wykonania robét poprawkowych i uzupetniajacych wyznacza komisja odbiorowa .

W przypadku stwierdzenia przez komisje , ze jako$¢ wykonanych robot w poszczegéinych branzach nieznacznie
odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg , specyfikacjq badz normami z uwzglednieniem dopuszczalnych
tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na walory bezpieczenstwa uzytkowania i eksploatacji obiektu , komisja
moze dokona¢ okreslonych w umowie potracen z wynagrodzenia Wykonawcy , oceniajac pomniejszong wartos¢

wykonanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy .

Dokumenty do odbioru ostatecznego .

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokoét odbioru ostatecznego robét
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego .
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty :
— dokumentacje projektowa podstawowg z naniesionymi ewentualnymi zmianami oraz dodatkowg
jesli zostata wykonana w trakcie realizacji kontraktu
—  Specyfikacje wykonania i odbioru robét
—  Oryginaly dziennika budowy i ksigzki obmiaréw
—  Wyniki pomiaréw , przegladow oraz sprawdzen
—  Atesty, deklaracje zgodnosci oraz certyfikaty dla wbudowanych materiatow
—  Protokoty przekazania oraz uruchomienia urzadzen
—  Protokoty préb szczelnosci instalacii
— Inwentaryzacje powykonawczg geodezyjng wykonanych prac
—  Inne niezbedne dokumenty wymagane przepisami prawa
W przypadku gdy komisja uzna iz dokumenty odbiorowe nie sg kompletne , komisja w porozumieniu z Wykonawca

okresli nowy termin odbioru koricowego .

5. Odbioér pogwarancyijny .

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie robdt zwigzanych z usunieciem ewentualnych wad stwierdzonych przy

odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym .
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Odbior pogwarancyjny nalezy dokona¢ na podstawie oceny wizualnej w oparciu o zasady opisane w pkt. 4

rozdz.ll1.8. niniejszej specyfikacii .

lIL.9. Podstawa ptatnosci

1. Ustalenia ogdlne .

Podstawg ptatnosci za wykonane prace jest umowa na wykonanie zadania .

W przypadku okre$lenia wartoSci prac poprzez cene jednostkowg skalkulowang przez Wykonawce za jednostke

obmiarowg podstawg rozliczenia jest ksigzka obmiaréw prowadzona przez Wykonawce i zatwierdzona przez

Inspektora Nadzoru.

Cena jednostkowa bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci, wymagania i badania skfadajace sie na wykonanie

zadania zgodnie z umowg dokumentacjg projektowa , specyfikacjg oraz przepisami prawnymi i Polskimi normami .

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe beda obejmowacé:

- robocizne bezposrednig wraz z kosztami towarzyszacymi

- warto$¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu , magazynowania, ewentualnych ubytkow i transportu
na teren budowy

- warto$¢ pracy sprzet wraz z kosztami towarzyszacymi

- koszty po$rednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko

- koszty ubezpieczenia placu budowy

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami .

2.  Warunki umowy i wymagania specyfikaciji.

Wszelkie koszty nie ujete w kosztorysie a wynikajace z dostosowania si¢ do wymogoéw umowy , dokumentacii
projektowej i specyfikacji muszg by¢ ujete w cenie oferty przedstawionej Zamawiajacemu przez Wykonawce na

etapie udzielania zamdwienia .

11.10. Zestawienie podstawowych przepiséw prawnych i norm dotyczacych wykonania i odbioru robét .

Wykonanie i odbior robot nalezy opiera¢ na warunkach okreslonych w przepisach prawnych oraz polskich Normach a w

$zCzeg6Inosci

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz.U. Dz 2003r. Nr 207, poz. 2016 z pdzn.
zm.) oraz wszystkimi przepisami zwigzanymi z tg ustawa;

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/2002 poz.690 z p6zn. zmianami) wraz ze

wszystkimi aktami prawnymi z nim zwigzanymi;
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Zarzadzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 12.03.1996 w sprawie dopuszczalnych stezen i
natezen czynnikdw szkodliwych dla zdrowia , wydzielanych przez materiaty budowlane , urzadzenia i
elementy wyposazenia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi;

Ustawa o zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27.03.2003 r wraz z przepisami i rozporzadzeniami
zZwigzanymi

Ustawa z dnia 14.06.1960 Kodeks postepowania administracyjnego wraz z pozniejszymi zmianami oraz
aktami zwigzanymi

Ustawa z dnia 26.06.1974 Kodeks pracy wraz z pdzniejszymi zmianami oraz aktami zwigzanymi
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrze$nia 1997r. — w sprawie ogélnych
przepisow bezpieczenistwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 169, poz. 1650).

Ustawa z dnia 24.08.1991 o ochronie przeciwpozarowe; (tekst jednolity Dz. U. Nr 178 z 2009 roku, poz.1380 z
pozn. zm.)

Ustawa z dnia 14.03.1985 o Inspekciji Sanitarnej wraz z pdzniejszymi zmianami oraz aktami zwigzanymi
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. — Prawo zamdwien publicznych (Dz.U. Nr 19, poz. 177).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. — o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92, poz. 881).

Ustawa z dnia 21 grudnia 2004r. - o dozorze technicznym (Dz.U. Nr 122, poz. 1321 z po6zniejszymi
zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 pazdziernika 2002 r. w sprawie wymagan, jakim powinna
odpowiada¢ woda w kapieliskach (Dz. U. Nr 183/2002 poz. 1530)

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia
przez ludzi (Dz.U. Nr 61/2007 poz. 417)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. — w sprawie systeméw oceny zgodno$ci
wyrobéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakiem CE (Dz.U. Nr 209, poz. 1779).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. — w sprawie okreslenia polskich jednostek
organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat
oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz.U. Nr 209, poz. 1780).

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. — w sprawie bezpieczehstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. Nr 47/2003, poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. — w sprawie informacji  dotyczace;
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120, poz.1126).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. — w sprawie sposobow deklarowania
wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. Nr 198, poz. 2041).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004r. — zmieniajace rozporzadzenie w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia Zamawiajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 198, poz. 2042).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 108/2002 poz. 953).
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funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. Nr 202, poz. 2072).

Podstawg oceny prac budowlanych beda nastepujace Polskie Normy :

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004r. — w sprawie szczegdlowego zakresu i formy

dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane . Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze .

PN-B-06200:1997 Konstrukcje stalowe . Warunki wykonania i odbioru .Wymagania podstawowe .
PN-71/B-06280 Roboty z wielkowymiarowych prefabrykatéw zelbetowych . Wymagania w zakresie
wykonywania i badania przy odbiorze .

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegty . Wymagania i badania przy odbiorze .

PN-69/B-10023 Roboty murowe . Konstrukcje zespolone ceglano-zelbetowe wykonywane na budowie .

Wymagania i badania na budowie.

PN-69/B-10023 Roboty murowe . Konstrukcje zespolone ceglano-zelbetowe wykonywane na budowie .

Wymagania i badania na budowie.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe . Tynki zwykle . Wymagania i badania przy odbiorze .
PN-65/B-10101 Roboty tynkowe . Tynki szlachetne . Wymagania i badania przy odbiorze .
PN-75/B-10121 Oktadziny z ptytek Sciennych ceramicznych szkliwionych . Wymagania i badania przy
odbiorze .

PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe . Suche tynki . Wymagania i badania przy odbiorze .

PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej . Wymagania i badania techniczne przy odbiorze .

PN-63/B-10145 Posadzki z ptytek kamionkowych ( terakotowych ) , klinkierowych i lastrykowych .
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze .

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej . Wymagania i

badania techniczne przy odbiorze .

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze .

PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozciericzalnymi farbami emulsyjnymi .

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze .

PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami , lakierami i emaliami na spoiwach bezwodnych.

PN-89/B-10425 Przewody dymowe , spalinowe i wentylacyjne murowane z cegly . Wymagania i badania

techniczne przy odbiorze .

PN-B-10720:1999 Wodociggi . Zabudowa zestawoéw wodomierzowych na instalacjach wodociagowych .

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze .
PN-B-10725:1997 Wodociagi . Przewody zewnetrzne . Wymagania i badania .
PN-76/B-02440 Zabezpieczenie urzadzen cieptej wody uzytkowej . Wymagania .

PN-92/B-10735 Kanalizacja . Przewody kanalizacyjne . Wymagania i badania techniczne przy odbiorze .

PN-91/B-02413 Ogrzewnictwo i cieplownictwo . Zabezpieczenie ogrzewan wodnych systemu otwartego .

Wymagania .
PN-B-02414 : 1999 Ogrzewnictwo i cieptownictwo . Zabezpieczenie ogrzewan wodnych systemu

zamknietego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi . Wymagania .
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e PN-B-02421 : 2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo . Izolacja cieplna rurociggéw , armatury i urzadzen .
Wymagania .

e  PN-93/B-02420 Woda w instalacjach ogrzewania . Wymagania i badania jakosci wody .

e  PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci publicznej . Wymagania
— wraz ze zmiang, PN-83/B-03430/Az3 .

e  PN-83/B-03430 Wentylacja mechaniczna . Urzadzenia wentylacyjne . Wymagania i badania przy odbiorze

e  PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych . Sprawdzenie . Sprawdzenie
odbiorowe .

e  PN-IEC 61024-1-2:2001 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych . Zasady ogéine . Projektowanie ,
montaz , konserwacja i sprawdzenie urzadzen piorunochronnych .

e  PN-87/B-02151.01 Akustyka budowlana . Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach . Wymagania
ogolne i $rodki techniczne ochrony przed hatasem

W przypadku braku norm przedmiotowych lub aktéw prawnych okre$lajacych parametry odbioru poszczegéinych

robét Projektant zaleca stosowanie opracowanego przez wydawnictwo ARKADY Warszawa opracowania

» Warunki wykonania i odbioru robét budowlano montazowych Tom I-IIl,, lub opracowane przez producenta

wbudowanych materiatéw , parametrow technicznych i tolerancji rob6t wykonanych przy uzyciu tych materiatow .

Jakos¢ i wymagania odbiorowe robét nie ujetych w zadnym z tych opracowan ustali Inspektor Nadzoru z

Wykonawcag przed ich rozpoczeciem , na podstawie wlasnego doswiadczenia i przegladzie wczesniejszych

realizacji w danej technologii .

Projekt dopuszcza stosowanie materialéw zamiennych od zaprojektowanych o parametrach

réwnoznacznych do przyjetych w projekcie wymienionych w odpowiednich tabelach rownowaznosci.

Pozostate warunki okreslajg szczeg6towe specyfikacje techniczne.
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1.1.

V1.
SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ROBOTY ZIEMNE B.01.00.00

Wstep

Przedmiot SST

1.2.

Przedmiotem specyfikacji sg wymagania ogoine wykonania i odbioru rob6t budowlano montazowych dla
budowy wiaty garazowej na terenie Jednostki Terenowej Radomysl Wielki wraz dobudowg miejsc
parkingowych.

Zakres stosowania SST

1.3.

Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

Zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres robot objetych SST

1.4.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujq wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie robé6t ziemnych wystepujacych w obiekcie objetym kontraktem.
W zakres tych robét wechodza;

B.01.01.00. Wykopy.

B.01.02.00. Warstwy filtracyjne, podsypki i nasypy.

B.01.02.01. Wykonanie warstwy filtracyjnej.

B.01.02.02. Podktad zwirowo-piaskowy .

B.01.02.03. Podktad podposadzkowy z piasku zwyktego.

B.01.02.04. Nasypy konstrukcyjne.

B.01.03.00. Zasypki.

B.01.04.00. Transport gruntu.

Okreslenia podstawowe

1.5.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

Ogdlne wymagania dotyczace robdt

2,

2.1.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, ich zgodno$¢ z dokumentacijg projektowa,

SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Materialy

Do wykonania robét wg B.01.01.00 materiaty nie wystepuija.
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Do wykonania robét wg B.01.01.00 materiaty nie wystepujg poza wykonaniem wykopow w ostonie Scianek
szczelnych. Do wykonania Scianek szczelnych przewiduje sie grodzice stalowe, ktdrych rodzaj i typ okresla
dokumentacja projektowa. Mogg to by¢ na przyktad czesto spotykane grodzice typu G62 wg EN 10248-
1:1999, EN 10248-2:1999. Konstrukcja Scianek szczelnych powinna by¢ taka, aby zabezpieczy¢ wykop
przed naptywem wody z zewnatrz, a Sciany wykopu przed obsuwaniem sie. W przypadku wykorzystania

$cianek jako elementdw przysztej konstrukcji musza spetnia¢ wymagania zatozone w projekcie technicznym.

2.2. Grunty do wykonania podkiadu wg B.01.02.

Do wykonania podktadu nalezy stosowaé pospdtki zwirowo-piaskowe. Wymagania dotyczace pospdiek:
- uziarnienie do 50 mm,

- faczna zawartos¢ frakcji kamiennej i zwirowej do 50%,

- zawarto$c¢ frakcji pytowej do 2%,

- zawarto$¢ czastek organicznych do 2%.

2.3. Do wykonania podktadu wg B.01.02.03. nalezy stosowac piasek zwykly.

2.4. Do zasypywania wykopéw wg B.01.03.01 i B.01.03.02 moze by¢ uzyty grunt wydobyty z tego samego

wykopu, niezamarzniety i bez zanieczyszczen takich jak ziemia roslinna. odpadki materiatow budowlanych
itp.

Parametry zasypki:

—  max. Srednica ziaren d<120 mm,

—  wskaznik réznoziamistosci U>5,

- wspdtczynnik filtracji przy zageszczeniu Is = 1,0 -k >5m/d,

—  zawarto$¢ czesci organicznych 1<2%,

—odpornos¢ na rozpad <5%.

2.5. Grunt do budowy nasypdw i podbudéw wg B.01.02-04 powinien posiadaé nastepujace wiasciwosci:

- max. Srednica ziaren d<120mm,

- wskaznik réznoziamistosci U>3,

—  granica ptynnosci frakcji przechodzacej przez sito 0,425 mm lub 0,5 mm — W<40%,
- zawarto$¢ czesci organicznych 1<2%,

- pecznienie pod wptywem wody P<5%,

- moZliwe jest uzyskanie wymaganego wskaznika zageszczenia,

~ odpornos¢ na rozpad <10%.

3. Sprzet
Roboty moga by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie.

Roboty ziemne mozna wykonywac przy uzyciu dowolnego sprzetu.

4. Transport

Materialy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.

20



Nalezy je umieSci¢ rownomiernie na catej powierzchni fadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub

przesuwaniem.

5. Wykonanie robét

5.1. Wykopy wg B.01.01.00.

5.1.1. Sprawdzenie zgodno$ci warunkdw terenowych z projektowym.

Przed przystapieniem do wykonywania wykopdw przed budowg obiektu nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢
rzednych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykona¢ kontrolny pomiar
sytuacyjno-wysoko$ciowy. W trakcie realizacji wykopdw konieczne jest kontrolowanie warunkéw

gruntowych w nawigzaniu do badan geologicznych.
5.1.2. Wykopy w ostonie Scianek szczelnych (ewentualnie przy
zabezpieczeniu izolacjq z zewnafrz).

W czasie wbijania elementéw Scianki szczelnej nalezy prowadzi¢ dziennik wbijania, w ktdrym nalezy
zawrzec:

~ 0g6Ing charakterystyke urzadzenia wbijajacego i Scianki szczelnej,

— szkic usytuowania elementow Scianki szczelnej,

- dane odno$nie zagtebienia elementdw i ewentualnych trudno$ci wyniktych podczas wbijania.
5.1.3. Zabezpieczenie skarp wykopdw

(1) Jezeli w dokumentacji technicznej nie okre$lono inaczej dopuszcza sie stosowanie
nastepujacych bezpiecznych nachylen skarp:
—wgruntach spoistych (gliny, ity) o nachyleniu 2:1
- wgruntach matospoistych i stabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25

- wgruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5.

(2) W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny by¢ stosowane nastepujace
zabezpieczenia:

- w pasie terenu przylegajacym do gornej krawedzi wykopu na szerokosSci rownej 3-krotne;
gteboko$ci wykopu powierzchnia powinna by¢ wolna od nasypéw i materiatéw, oraz mie¢
spadki umozliwiajace odptyw wéd opadowych

— naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe powinno by¢
usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachylen

- stan skarp nalezy okresowo sprawdza¢ w zalezno$ci od wystepowania niekorzystnych
czynnikow.

5.1.4. Tolerancje wykonywania wykopow

Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopow wynosza 10 cm.
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5.1.5. Postepowanie w wypadku przegtebienia wykopdw
(1) Wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturainej struktury gruntu.

(2) Warstwa gruntu o grubosci 20 cm pofozona nad projektowanym poziomem posadowienia
powinna by¢ usunieta bezposrednio przed wykonaniem fundamentu.
(3)W przypadku przegtebienia wykopu ponizej przewidzianego poziomu a zwlaszcza ponizej
poziomu projektowanego posadowienia nalezy porozumie¢ sie z Inspektorem Nadzoru celem
podjecia odpowiednich decyz;ji.

5.2. Warstwy filtracyjne, podsypki i nasypy — B.01.02.00

5.2.1. Wykonawca moze przystapi¢ do uktadania podsypek i warstw filtracyjnych po uzyskaniu zezwolenia

Inspektora Nadzoru , potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.
5.2.2. Warunki wykonania podkfadu pod fundamenty:
(1) Uktadanie podktadu powinno nastapi¢ bezpo$rednio po zakonczeniu prac w wykopie.

(2) Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkdw materiatow

budowlanych.

(3) Uktadanie podktadu nalezy prowadzi¢ na catej powierzchni wykopu, réwnomiernie warstwami

grubosci 25 cm.

(4) Catkowita grubo$¢ podktadu wedtug projektu. Powinna to by¢ warstwa stata na catej powierzchni

rzutu obiektu.

(5) Wskaznik zageszczenia podktadu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy od Js =0,9

wedtug préby normalnej Proctora.
5.2.3. Warunki wykonania podktadu pod posadzki:
(1) Uktadanie podktadu powinno nastapi¢ bezposrednio przed wykonywaniem posadzki.

(2) Przed rozpoczeciem ukfadania poditoze powinno by¢ oczyszczone z odpadkéw materiatdéw

budowlanych.
(3) Uktadanie podktadu nalezy prowadzi¢ na catej powierzchni rownomiernie jedng warstwa.

(4) Catkowita grubo$¢ podktadu wedtug projektu. Powinna to by¢ warstwa stata na catej powierzchni
rzutu obiektu.
(5) Wskaznik zageszczenia podktadu nie powinien by¢ mniejszy od Js=0,98 wedtug préby normalnej

Proctora.

5.3. Zasypki wg B.01.03.00

5.3.1. Zezwolenie na rozpoczecie zasypek .

Wykonawca moze przystapic do zasypywania wykopow po uzyskaniu zezwolenia Inspektora

Nadzoru, co powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
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5.3.2. Warunki wykonania zasypki
(1) Zasypanie wykopow powinno by¢ wykonane bezposrednio po zakoriczeniu przewidzianych w
nim robot.

(2) Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno byé oczyszczone z odpadkéw

materiatow budowlanych i $mieci.
(3) Uktadanie i zageszczanie gruntéw powinno by¢ wykonane warstwami o grubo$ci:
0,25 m — przy stosowaniu ubijakow recznych,
0,50-1,00 m — przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (zabami) lub cigzkimi tarczami.
0,40 m - przy zageszczaniu urzadzeniami wibracyjnymi

(4) Wskaznik zageszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy niz Js = 0,95 wg

proby normalnej Proctora.

(5) Nasypywanie i zageszczanie gruntu w poblizu $cian powinno by¢ wykonane w sposéb nie

powodujacy uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowe.

6. Kontrola jakosci robot

Wymagania dla robét ziemnych podano w punktach 5.1. do 5.4.
(1)  Sprawdzenie i odbiér robot ziemnych powinny by¢ wykonane zgodnie z normami wyszczegdélnionymi
wp. 1.
6.1. Wykopy wg B.01.01.00

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robét oraz po ich zakoriczeniu powinny obejmowac:

—  zgodno$¢ wykonania robdt z dokumentacjg
~-  prawidtowos$¢ wytyczenie robot w terenie

- przygotowanie terenu

- rodzaj i stan gruntu w podtozu

- wymiary wykopdw

- zabezpieczenie i odwodnienie wykopow.

6.2. Wykonanie podkfaddw i nasypéw wg B.01.02.00

Sprawdzeniu podlega:
- przygotowanie podtoza
- materiat uzyty na podktad
- grubos¢ i rownomiernos¢ warstw podktadu
~  sposob i jakoS¢ zageszczenia.
6.3. Zasypki wg B.01.03.00

Sprawdzeniu podlega:

- stan wykopu przed zasypaniem
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- materiaty do zasypki
~ grubos¢ i rownomiernos¢ warstw zasypki

~  sposob i jako$¢ zageszczenia.

7. Obmiar robot

Jednostkami obmiarowymi sa;
B.01.01.00 — wykopy — [m?]
B.01.02.00 — podktady i nasypy — [m?]
B.01.03.00 — zasypki — [m?]

B.01.04.00 - transport gruntu — [m3] z uwzglednieniem odlegto$ci transportu.

8. Odbior robot
Wszystkie roboty objete B.02.00.00 podlegajg zasadom odbioru robét zanikajacych.

9. Podstawa ptatnosci
B.01.01.00 — Wykopy - ptaci si¢ za m3 gruntu w stanie rodzimym.

Cena obejmuje:

- wyznaczenie zarysu wykopu,

- odspojenie gruntu ze zlozeniem na odkiad lub zatadowaniem na samochody i odwiezieniem;
Wykonawca we wlasnym zakresie ustali miejsce odwozu mas ziemnych,

- odwodnienie i utrzymanie wykopu z uwzglednieniem wykonania $cianek szczelnych.

B.01.02.00 — Wykonanie podkfadéw i nasypow — ptaci sie za m® podktadu po zageszczeniu.

Cena obejmuje:

—  dostarczenie materiatu

- uformowanie i zageszczenie podktadu z wyrdwnaniem powierzchni.

B.01.03.00 — Zasypki — ptaci sie za m3 zasypki po zageszczeniu.

Cena obejmuije:

- dostarczenie materiatow

- zasypanie, zageszczenie i wyréwnanie terenu.

B.01.04.00. Transport gruntu — ptaci sie za m® wywiezionego gruntu w stanie rodzimym z uwzglednieniem

odlegtosci transportu.

Cena obejmuje:

- zatadowanie gruntu na $rodki transportu

- przewdz na wskazang odlegto$¢

- wyladunek z rozplantowaniem z grubsza

—  utrzymanie drog na terenie budowy i na zwatce.

10. Przepisy zwigzane
24



PN-B-06050:1999
PN-86/B-02480
PN-B-02481:1999
BN-77/8931-12
PN-B-10736:1999
BN-88/8932-02
PN-EN 10248-1:1999

PN-EN 10248-2:1999

Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogoine.

Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.
Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miary.
Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntow.

Przewody podziemne. Roboty ziemne.

Podtoza kolejowe.

Grodzice walcowane na goraco ze stali niestopowych. Techniczne warunki
dostawy.

Grodzice walcowane na goraco ze stali niestopowych. Tolerancje ksztattow i

wymiarow .
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ZBROJENIE BETONU B.03.00.00

1.

Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem specyfikacji sq wymagania ogdlne wykonania i odbioru robét betonowych i zbrojeniowych dla

budowy wiaty garazowej na terenie Jednostki Terenowej Radomys| Wielki wraz dobudowa miejsc parkingowych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

Zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie zbrojenia betonu.

W zakres tych robot wehodza;

B.03.01.00. Przygotowanie i montaz zbrojenia pretami okragtymi gtadkimi ze stali A-0 i A-I.

B.03.02.00. Przygotowanie i montaz zbrojenia pretami okragtymi zebrowanymi ze stali A-Il i A-IlIN.

1.4. Okre$lenia podstawowe

Okre$lenia podane w niniejszej SST sg zgodne z odpowiednimi normami.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

2.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg

projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Materiaty

2.1. Stal zbrojeniowa

(1) Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej i wg PN-89/H-84023/6.

(2) Wiasnosci mechaniczne i technologiczne stali:

Wiasno$ci mechaniczne i technologiczne dla walcowki i pretéw powinny odpowiada¢ wymaganiom

podanym w PN-EN 10025:2002. Najwazniejsze wymagania podano w tabeli ponize;.

Gatunek stali | Srednica preta Granica Wytrzymatos¢ na Wydtuzenie Zginanie
plastycznosci rozcigganie trzpienia a - $rednica
mm MPa MPa % d - probki
St0S-b 5,5-40 220 310-550 22 d =2a(180)
St3SX-b 5,5-40 240 370-460 24 d =2a(180)
18G2-b6-32355
34GS-b 6-32 410 min. 590 16 d =3a(90)
B500 SP 10-32 500 min. 575 16 d =3a(90)

W technologicznej prdbie zginania powierzchnia probek nie powinna wykazywaé peknie¢, naderwan i
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rozwarstwien.
(3) Wady powierzchniowe:
Powierzchnia walcowki i pretdw powinna by¢ bez peknie¢, pecherzy i naderwan.
Na powierzchni czolowej pretow niedopuszczalne sg pozostatodci jamy usadowej, rozwarstwienia i
pekniecia widoczne gotym okiem.
Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wiracenia niemetaliczne, wzery,
wypuktosci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatosci sg dopuszczalne:
— jesli mieszczg sie w granicach dopuszczalnych odchytek dla walcéwki i pretow gladkich,
— jesli nie przekraczajg 0,5 mm dla walcowki i pretow zebrowanych o Srednicy nominalnej do 25
mm, za$ 0,7 mm dla pretéw o wiekszych Srednicach.
(4) Odbiodr stali na budowie.
Odbiér stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, w ktéry powinien by¢ zaopatrzony
kazdy krag lub wigzka stali. Atest ten powinien zawierac:
— znak wytworcy,
— $rednice nominalng,
— gatunek stali,
— numer wyrobu lub partii,
— znak obrobki ciepinej.
Cechowanie wigzek i kregdw powinno by¢ dokonane na przywieszkach metalowych po 2 sztuki dla kazdej
wigzki czy kregu.
Wyglad zewnetrzny pretdw zbrojeniowych dostarczonej partii powinien by¢ nastepujacy:
— na powierzchni pretéw nie powinno by¢ zgorzeliny, odpadajacej rdzy, tluszczéw, farb lub innych
zanieczyszczen,
— odchytki wymiardw przekroju poprzecznego pretow i ozebrowania powinny sie miesci¢ w granicach
okreslonych dla danej klasy stali w normach panstwowych,
— prety dostarczone w wigzkach nie powinny wykazywac odchylenia od linii prostej wiekszego niz 5
mm na 1 m dtugosci preta.
Magazynowanie stali zbrojeniowe;.
Stal zbrojeniowa powinna by¢é magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach
z podziatem wg wymiardw i gatunkow.
(5) Badanie stali na budowie.
Dostarczong na budowe partie stali do zbrojenia konstrukcji z betonu nalezy przed wbudowaniem zbadaé¢
laboratoryjnie w przypadku, gdy:
— nie ma zaswiadczenia jakosci (atestu),
— nasuwajg sie watpliwosci co do jej wiasciwosci technicznych na podstawie ogledzin zewnetrznych,
— stal peka przy gieciu.
Decyzje o przekazaniu prébek do badan laboratoryjnych podejmuije Inzynier.
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3. Sprzet
Roboty moga by¢ wykonane recznie lub mechanicznie.

Roboty mozna wykonac¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport

Stal zbrojeniowa powinna by¢ przewozona odpowiednimi $rodkami transportu Zeby unikng¢ trwatych

odksztatcen, oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. Wykonanie robét

5.1. Wykonywanie zbrojenia

a) Czystos¢ powierzchni zbrojenia.

Prety i walcowki przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry, luznych platkdéw
rdzy, kurzu i btota,

Prety zbrojenia zanieczyszczone ttuszczem (smary, oliwa) lub farbg olejng nalezy opalaé np. lampami
lutowniczymi az do catkowitego usunigcia zanieczyszczen.

Czyszczenie pretdw powinno by¢ dokonywane metodami nie powodujgcymi zmian we wtasciwosciach
technicznych stali ani pozniejszej ich korozji.
b) Przygotowanie zbrojenia.

Prety stalowe uzyte do wykonania wktadek zbrojeniowych powinny by¢ wyprostowane.

Haki, odgiecia i rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykonywaC wg projekitu z réwnoczesnym
zachowaniem postanowien normy PN-B-03264:2002 oraz PN-EN 1992-1-1.

taczenie pretéw nalezy wykonywac zgodnie z postanowieniami normy PN-B-03264:2002 oraz PN-EN
1992-1-1

Skrzyzowania pretow nalezy wigzaé¢ drutem miekkim, spawac lub taczy€ specjalnymi zaciskami.
c) Montaz zbrojenia.

Zbrojenie nalezy uktada¢ po sprawdzeniu i odbiorze deskowan.

Nie nalezy podwiesza¢ i mocowa¢ do zbrojenia deskowan, pomostow transportowych, urzadzen
wytwodrczych i montazowych.

Montaz zbrojenia z pojedynczych pretow powinien by¢ dokonywany bezposrednio w deskowaniu.

Montaz zbrojenia bezposrednio w deskowaniu zaleca sie wykonywac przed ustawieniem szalowania
bocznego.

Zbrojenie ptyt pretami pojedynczymi powinno by¢ uktadane wedtug rozstawienia pretéw oznaczonego
w projekcie.

Dla zachowania witasciwej otuliny nalezy uktadane w deskowaniu zbrojenie podpiera¢ podktadkami

betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubo$ci réwnej grubosci otulenia.

28



6. Kontrola jakosci
Kontrola jakosci wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodno$ci z projektem oraz z podanymi wyzej
wymaganiami.

Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.

7. Obmiar robot

Jednostka obmiarowa jest 1 tona.

Do obliczania naleznosci przyjmuje sie teoretyczng ilos¢ (t) zmontowanego zbrojenia, tj. tgczng dugosé
pretow poszczegdlnych Srednic pomnozong przez ich ciezar jednostkowy t/mb.

Nie dolicza si¢ stali uzytej na zaktady przy faczeniu pretow, przektadek montazowych ani drutu
wigzatkowego.

Nie uwzglednia sie tez zwiekszonej ilosci materiatu w wyniku stosowania przez Wykonawce pretow o

$rednicach wiekszych od wymaganych w projekcie.

8. Odbiér robot
Wszystkie roboty objete B.03.01.00 i B.03.02.00 podlegajg zasadom odbioru robét zanikajacych i
ulegajacych zakryciu oraz odbioru koficowego — wg opisu jak nizej:

8.1. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu — wg SST-G.00 — ,Wymagania ogdine”.

8.2. Odbior koncowy —wg SST G.00

8.3. Odbidr zbrojenia
Odbiér zbrojenia przed przystgpieniem do betonowania powinien by¢ dokonany przez Inzyniera oraz

wpisany do dziennika budowy.

Odbiér powinien polega¢ na sprawdzeniu zgodno$ci zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukcji zelbetowej
i postanowieniami niniejszej specyfikacji, zgodnosci z rysunkami liczby pretéw w poszczegélnych
przekrojach, rozstawu strzemion, wykonania hakow zigcz i dlugosci zakotwien pretéw oraz mozliwosci

dobrego otulenia pretéw betonem.

9. Podstawa ptatnosci

Podstawe ptatnosci stanowi cena jednostkowa za 1 tone. Cena obejmuje dostarczenie materiatu,
oczyszczenie i wyprostowanie, wygiecie, przycinanie, taczenie oraz montaz zbrojenia za pomocq drutu
wigzatkowego w deskowaniu, zgodnie z projektem i niniejsza specyfikacja, a takze oczyszczenie terenu

robé6t z odpaddw zbrojenia i usuniecie ich poza teren robét.

10. Przepisy zwigzane
PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu.

PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, Zelbetowe i sprezone. Projektowanie.
PN-EN 1992-1-1 Projektowanie konstrukcji z betonu.
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PN-EN 1992-3

Czes¢ 1-1:Regoty ogdine i reguty dla budynkdw.
Projektowanie konstrukcji z betonu.

Czes¢ 3. Silosy i zbiorniki na ciecze.
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1.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA BETON
B.04.00.00

Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem specyfikacji sa wymagania ogdlne wykonania i odbioru robot betoniarskich dla budowa wiaty

garazowej na terenie Jednostki Terenowej Radomysl Wielki wraz dobudowg miejsc parkingowych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

Zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych SST

Roboty, ktdrych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie betonu i podbetonu w elementach konstrukcyjnych objetych kontraktem.

B.04.01.00 Betony konstrukcyjne.

B.04.02.00 Podbetony.

1.4. Okre$lenia podstawowe

Okres$lenia podane w niniejszej SST sq zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

2.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg

projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

Materialy

2.1. Sktadniki mieszanki betonowej

(1) Cement

a) Rodzaje cementu
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego, tj. bez dodatkow
mineralnych wg normy PN-B-30000:1990 o nastepujacych markach:
marki ,25” — do betonu klasy B7,5-B20

marki ,35” — do betonu klasy wyzszej niz B20

b) Wymagania dotyczace sktadu cementu
Wg ustalen normy PN-B-30000:1990 oraz ponadto wymaga sie, aby cementy te charakteryzowaty
sie nastepujacym sktadem:
— Zawarto$¢ krzemianu trojwapniowego olitu (C3S) 50-60%
— Zawarto$¢ glinianu tréjwapniowego olitu (C3A) <7%
~  Zawarto$¢ alkaliow do 0,6%

—  Zawartos¢ alkaliow pod warunkiem zastosowania kruszywa nieaktywnego do 0,9%
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- Zawartos¢ C4AF+2C3A (zalecane) <20%
c) Opakowanie
Cement wysytany w opakowaniu powinien by¢é pakowany w worki papierowe WK, co najmniej
trzywarstwowe, wg PN-76/P-79005.
Masa worka z cementem powinna wynosi¢ 50,2 kg. Na workach powinien by¢ umieszczony trwaty,
wyrazny napis zawierajacy nastepujace dane:
oznaczenie
nazwa wytwérni i miejscowosci
masa worka z cementem
data wysytki
termin trwato$ci cementu.
Dla cementu luzem nalezy stosowa¢ cementowagony i cementosomochody wyposazone we wsypy
umozliwiajace grawitacyjne napetnianie zbiornikdw i urzadzenie do wytadowania cementu oraz
powinny by¢ przystosowane do plombowania i wsypdw i wysypow.
d) Swiadectwo jakosci cementu
Kazda partia wysytanego cementu powinna by¢ zaopatrzona w sygnature odbiorczg kontroli jako$ci
zgodnie z PN-EN 147-2.
e) Akceptowanie poszczegoinych partii cementu
Kazda partia cementu przed jej uzyciem do betonu musi uzyska¢ akceptacje Inspektora Nadzoru.
f)  Biezaca kontrola podstawowych parametréw cementu
Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom wg normy PN-EN 196-1:1996,
PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997, a wyniki ocenione wg normy PN-B-30000:1990.
Zakres badan cementu pochodzacego z dostawy, dla kitorej jest atest z wynikami badan
cementowni obejmuije tylko badania podstawowe.
Ponadto przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca si¢ przeprowadzenie
kontroli obejmujacej:
—0znaczenie czasu wigzania wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997
—oznaczenie zmiany objetosci wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997
—sprawdzenie zawartosci grudek (zbryled) nie dajacych sie rozgnies¢ w palcach i nie
rozpadajacych sie w wodzie.
W przypadku, gdy w/w kontrola wykaze niezgodno$¢ z normami cement nie moze by¢ uzyty do
betonu.
g) Magazynowanie i okres sktadowania
Miejsca przechowywania cementu moga by¢ nastepujace:
dla cementu pakowanego (workowanego):
sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone z bokow

przed opadami) lub magazyny zamkniete (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i
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Scianach)
dla cementu luzem:

— magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, Zelbetowe lub betonowe przystosowane do
pneumatycznego zatadowania i wytadowania cementu luzem, zaopatrzone w urzadzenia
do przeprowadzenia kontroli objetosci cementu znajdujacego sie w zbiorniku lub otwory
do przeprowadzenia pomiaréw poziomu cementu, wiazy do czyszczenia oraz klamry na
zewnetrznych Scianach).

Podtoza sktadéw otwartych powinny by¢ twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczajace
cement przed $ciekaniem wody deszczowej i zanieczyszczeniem.

Podtogi magazynéw zamknigtych powinny by¢ suche i czyste, zabezpieczajgce cement przed
zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.

Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania.
Cement nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie:
-10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych skfadach otwartych,
-po uplywie okresu trwato$ci podanego przez wytwérce w przypadku przechowywania w

sktadach zamknietych.

Kazda partia cementu posiadajaca oddzielne Swiadectwo jakoSci powinno by¢ przechowywana w

sposdb umozliwiajacy jej tatwe rozrdznienie.
(2) Kruszywo.
a) Rodzaj kruszywa i uziarnienie.

Do betonu nalezy stosowa¢ kruszywo mineralne odpowiadajace wymaganiom normy PN-B-

06712/A1:1997, z tym Zze marka kruszywa nie powinna by¢ nizsza niz klasa betonu.

Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wieksze niz:

—1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,

— 3/4 odlegtosci w $wietle miedzy pretami zbrojenia lezacymi w jednej ptaszczyznie prostopadtej do
kierunku betonowania.

Kontrola partii kruszywa przed uzyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje oznaczenia:

- skiadu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000,

—  ksztattu ziaren wg PN-EN 933-4:2001,

—zawarto$ci pytow mineralnych wg PN-78/B-06714/13,

— zawarto$ci zanieczyszczen obcych wg PN-76/B-06714/12.

W celu umozliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej nalezy prowadzi¢ biezacy

kontrole wilgotnosci kruszywa wg PN-EN 1997-6:2002 i statosci zawarto$ci frakcji 0-2 mm.

2.2. Wymagania do betonu konstrukcyjnego uzytego do budowy.

e (C20/25 ( klasa ekspozycji XC1 ) — fundamenty pod urzadzenia, kanat przegladowy, elementy

konstrukcyjne budynku socjalnego,
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o (30/37, W8 ( klasa ekspozycji XC2 ) — elementy konstrukcyjne zbiornikow ( ptyty fundamentowe,

Sciany, skosy i profilowania, wierce pow. stropu gérnego zbiornikéw),

o (30/37, W8, F150 ( klasa ekspozycji XC4 ) — konstrukcje ( ptyty gbrne ) wszystkich zbiornikdw,

Wymagania co do szczelnoSci i mrozoodpornosci wg PN-EN 206-1:2003, tj.:

2.3. Materiaty do wykonania podbetonu

. C8/10 ( klasa ekspozycji X0) — warstwa podktadu pod wszystkie elementy /obiekty budowlane,
. C12/15 ( klasa ekspozyciji X0) — tawy fundamentowe kraweznikowi obrzezy betonowych,
Orientacyjny sktad podbetonu:
- pospotka kruszona 0/40,
- cement hutniczy 25. llos¢ cementu 6%, gd max = 2,09 gr/cm?, wilgotnos¢ optymalna 8%.
Kruszywo réwnomiernie stopniowane o frakcjach:
20/40 = 30%, 20/10 = 20%, 0/2 = 30%

3. Sprzet
Dozatory muszg mie¢ aktualne $wiadectwo legalizacji. Mieszanie sktadnikébw powinno sie odbywaé

wytacznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania sie stosowania mieszarek wolno spadowych).

4. Transport

4.1. Transport, podawanie i uktadanie mieszanki betonowej

(1) Srodki do transportu betonu
Mieszanki betonowe moga by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami).
llos¢ ,gruszek” nalezy dobra¢ tak aby zapewni¢ wymagang szybkos¢ betonowania z uwzglednieniem
odlegtosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii
samochodu.
(2) Czas transportu i wbudowania
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:
90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C
70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C

30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C

5. Wykonanie roboét

5.1. Zalecenia ogdine

Roboty betoniarskie musza by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-1:2003 i PN-63/B-
06251.
Betonowanie mozna rozpocza¢ po uzyskaniu zezwolenia Inspektora Nadzoru potwierdzonego wpisem do

dziennika budowy.

5.2. Wytwarzanie mieszanki betonowej
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(1) Dozowanie sktadnikow:

Dozowanie sktadnikéw do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane wytgcznie wagowo, z
doktadnoscia;

2% - przy dozowaniu cementu i wody

3% — przy dozowaniu kruszywa.

Dozatory muszg mie¢ aktualne $wiadectwo legalizacii.

Przy dozowaniu sktadnikéw powinno sie uwzglednia¢ korekte zwigzang ze zmiennym zawilgoceniem
kruszywa.

(2) Mieszanie sktadnikow

Mieszanie sktadnikow powinno sie odbywa¢ wytacznie w betoniarkach wymuszonym dziataniu (zabrania
sie stosowania mieszarek wolnospadowych).

Czas mieszania nalezy ustali¢ doswiadczalnie jednak nie powinien by¢ krotszy niz 2 minuty.

(3) Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej

Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowa¢ pojemniki o konstrukcji umozliwiajacej fatwe ich
oproznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu
pomp obowigzujg odrebne wymagania technologiczne przy czym wymaga sie sprawdzenia ustalonej
konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.

Przed przystapieniem do uktadania betonu nalezy sprawdzi¢: potozenie zbrojenia, zgodnos¢ rzednych z
projektem, czysto$¢ deskowania oraz obecnos¢ wktadek dystansowych zapewniajacych wymagang
wielko$¢ otuliny.

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wiekszej niz 0,75 m od powierzchni, na ktorg
spada. W przypadku gdy wysokos¢ ta jest wieksza nalezy mieszanke podawaé za pomocg rynny
zsypowej (do wysokosci 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0 m).

Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ dokumentacji technologicznej, ktéra
powinna uwzglednia¢ nastepujace zalecenia:

—w fundamentach i korpusach podpér mieszanke betonowg nalezy uktada¢ bezposrednio z po-
jemnika lub rurociggu pompy, badz tez za posrednictwem rynny,

~warstwami o grubosci do 40 cm zageszczajgc wibratorami wgtebnymi,

— przy wykonywaniu ptyt mieszanke betonowg nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub
rurociggu pompy. W piytach o grubosci wiekszej od 12 cm zbrojonych gérg i dotem nalezy
stosowac belki wibracyjne.

(4) Zageszczanie betonu

Przy zageszczaniu mieszanki betonowej nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:

Wibratory wgtebne nalezy stosowac o czestotliwosci min. 6000 drgan na minute, z butawami o Srednicy
nie wiekszej niz 0,65 odlegtosci migdzy pretami zbrojenia lezacymi w ptaszczyznie poziome;.

Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotykac zbrojenia butawg wibratora.

Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagtebi¢ butawe na gteboko$¢ 5-8 cm w warstwe
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poprzednig i przytrzymywa¢ butawe w jednym miejscu w czasie 20-30 sekund po czym wyjmowac

powoli w stanie wibrujgcym.

Kolejne miejsca zagtebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone 0 1,4 R, gdzie R jest promieniem
skutecznego dziatania wibratora. Odlegto$¢ ta zwykle wynosi 0,35-0,7 m.

Belki wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyréwnania powierzchni betonu plyt i charakteryzowaé sie
jednakowymi drganiami na catej dtugosci.

Czas zageszczania wibratorem powierzchniowym, lub belkg wibracyjng w jednym miejscu powinien
wynosi¢ od 30 do 60 sekund.

Zasieg dziatania wibratorow przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku gtebokosci i od 1,0
do 1,5 m w kierunku dtugo$ci elementu. Rozstaw wibratoréw nalezy ustali¢ do$wiadczalnie tak aby
nie powstawaty martwe pola. Mocowanie wibratoréw powinno by¢ trwate i sztywne.

(5) Przerwy w betonowaniu

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z

projektantem.

Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej po winno by¢ uzgodnione z projektantem, a w
prostszych przypadkach mozna sie kierowa¢ zasada, ze powinna ona by¢ prostopadta do kierunku
naprezen gtownych.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do
potaczenia betonu stwardniatego ze $wiezym przez:
~ usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchéw betonu oraz warstwy

pozostatego szkliwa cementowego,

— obfite zwilzenie wodg i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o stosunku
zblizonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo tez narzucenie cienkiej warstwy zaczynu
cementowego. Powyzsze zabiegi nalezy wykona¢ bezposrednio przed rozpoczeciem
betonowania.

W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zageszczonego przez wibrowanie, wznowienie betonowania
nie powinno sie odby¢ pozniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu.

Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C to czas trwania przerwy nie powinien przekracza¢ 2

godzin. Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i

poprzednio utozonego betonu.

(6) Wymagania przy pracy w nocy.

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy konieczne jest wcze$niejsze

przygotowanie odpowiedniego oSwietlenia zapewniajacego prawidtowe wykonawstwo robot i

dostateczne warunki bezpieczeristwa pracy.

(7) Pobranie prébek i badanie.
Na wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych przewidzianych normg

PN-EN 206-1:2003 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inspektorowi Nadzoru
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wszystkich wynikow badan dotyczacych jakosci betonu i stosowanych materiatow.

Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowa¢ plan kontroli jakosci
betonu dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie kontroli powinny by¢ uwzglednione
badania przewidziane aktualng norma i niniejszymi SST oraz ewentualne inne konieczne do
potwierdzenia prawidtowosci zastosowanych zabiegow technologicznych.

Badania powinny obejmowac:

- badanie sktadnikéw betonu
- badanie mieszanki betonowej

- badanie betonu.

5.3. Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu

(1) Temperatura otoczenia

Betonowanie nalezy wykonywa¢ wytgcznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C, zachowujac warunki
umozliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa przed pierwszym
zamarznieciem.

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do —-5°C, jednak wymaga to
zgody Inspektora Nadzoru oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20°C w chwili
uktadania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratg ciepta w czasie co najmniej 7 dni.

(2) Zabezpieczenie podczas opadow

Przed przystapieniem do betonowania nalezy przygotowaé sposéb postepowania na wypadek

wystapienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilosci  oston

wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni $wiezego betonu.
(3) Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia

Przy niskich temperaturach otoczenia utozony beton powinien by¢ chroniony przed zamarznigciem przez
okres pozwalajacy na uzyskanie wytrzymato$ci co najmniej 15 MPa.

Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na probkach przechowywanych w takich
samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja.

Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia betonu nalezy wcze$niej
podjaé dziatania organizacyjne pozwalajace na odpowiednie ostonigcie i podgrzanie zabetonowane;

konstrukciji.

5.4. Pielegnacja betonu

(1) Materiaty i sposoby pielegnacji betonu
Bezposrednio po zakoriczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami
wodoszczelnymi zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem i
nastonecznieniem.
Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie pozniej niz po 12 godzinach od zakoriczenia
betonowania rozpoczaé pielegnacje wilgotnosciowg betonu i prowadzi¢ ja co najmniej przez 7 dni

(przez polewanie co najmniej 3 razy na dobe).
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Nanoszenie bton nieprzepuszczajacych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie bedzie sie
taczyt z nastepng warstwg konstrukcji monolitycznej, a takze gdy nie sg stawiane specjalne
wymagania odnosnie jakoSci pielegnowanej powierzchni.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1008:2004.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami.

(2) Okres pielegnacii

Utozony beton nalezy utrzymywa¢ w statej wilgotnoSci przez okres co najmniej 7 dni. Polewanie betonu
normalnie twardniejacego nalezy rozpocza¢ po 24 godzinach od zabetonowania.

Rozformowanie konstrukcji moze nastapi¢ po osiagnieciu przez beton wytrzymato$ci rozformowania dla
konstrukcji monolitycznych (zgodnie z normg PN-63/B-06251) lub wytrzymato$ci manipulacyjnej dla

prefabrykatow.

5.5. Wykanczanie powierzchni betonu

(1) Rownos¢ powierzchni i tolerancii.

Dla powierzchni betonéw w konstrukcji nosnej obowigzujg nastepujace wymagania:

wszystkie betonowe powierzchnie musza by¢ gtadkie i rowne, bez zagtebier miedzy ziarnami kruszywa,
przetomdw i wybrzuszen ponad powierzchnig,

pekniecia sg niedopuszczalne,

rysy powierzchniowe skurczowe sg dopuszczalne pod warunkiem, ze zostaje zachowana otulina
zbrojenia betonu min. 2,5¢m,

pustki, raki i wykruszyny sq dopuszczalne pod warunkiem, Ze otulenie zbrojenia betonu bedzie nie
mniejsze niz 2,5cm, a powierzchnia na ktorej wystepujg nie wigksza niz 0,5% powierzchni
odpowiedniej $ciany,

rownosS¢ gorszej powierzchni ustroju nosnego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiadac
wymaganiom normy PN-69/B-10260, tj. wypuktosci i wgtebienia nie powinny by¢ wieksze niz 2 mm.

(2) Faktura powierzchni i naprawa uszkodzen

Jezeli projekt nie przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych, to po rozdeskowaniu

konstrukcji nalezy:

wszystkie wystajace nieréwnosci wyréwna¢ za pomocg tarcz karborundowych i czystej wody
bezpo$rednio po rozebraniu szalunkdw,

raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupetni¢ betonem i nastepnie wygtadzi¢ i uklepac, aby
otrzymac réwng i jednorodng powierzchnie bez dotkdw i pordw,

wyréwnang wg powyzszych zalecen powierzchnie nalezy obrzuci¢ zaprawg i lekko wyszczotkowac

wilgotng szczotkg aby usungé powierzchnie szkliste.

5.6. Wykonanie podbetonu

Przed przystgpieniem do ukladania podbetonu nalezy sprawdzi¢ podtoze pod wzgledem no$nosci
zatozonej w projekcie technicznym.

Podtoze winne by¢ réwne, czyste i odwodnione.
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Beton winien by¢ rozktadany w miare mozliwosci w sposéb ciggty z zachowaniem kontroli grubo$ci oraz

rzednych wg projektu technicznego.

Kontrola jakosci

Kontrola jakosci wykonania betonéw polega na sprawdzeniu zgodno$ci z projektem oraz podanymi wyzej

wymaganiami. Roboty podlegajg odbiorowi.

Obmiar robot

Jednostkami obmiaru sg;
B.04.01.00 — 1 m® wykonanej konstrukcii.
B.04.02.00 — 1 m3 wykonanego podbetonu.

Odbiér robot
Wszystkie roboty objete B.04.01.00 i B.04.02.00 podlegajg zasadom odbioru rob6t zanikajacych wg zasad

podanych powyzej.

Podstawa ptatnosci

Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.

Cena jednostkowa obejmuje dla B.04.01.00:

- dostarczenie niezbednych czynnikdw produkcii

- oczyszczenie podioza

- wykonanie deskowania z rusztowaniem

- Uulozenie mieszanki betonowej w nawilzonym deskowaniu, z wykonaniem projektowanych otwordw,
zabetonowaniem zakotwieni i marek, zageszczeniem i wyrownaniem powierzchni

- pielegnacje betonu

~  rozbidrkg deskowania i rusztowan

~  oczyszczenia stanowiska pracy i usuniecie materiatow rozbiérkowych poza granice obiektu.

B.04.02.00. Podbeton na podtozu gruntowym.

Ptaci sie za ustalong iloS¢ m3 betonu wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje: wyrdwnanie podtoza,

przygotowanie, utozenie, zageszczenie i wyrownanie betonu, oczyszczenie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwigzane

PN-EN 206-1:2003 Beton.

PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie wytrzymato$ci.

PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie czaséw wigzania i statosci objetosci.
PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody badan. Oznaczenie stopnia zmielenia.
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.
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PN-B-03002/Az2:2002
PN-EN 1008:2004
PN-89/5-10050

Konstrukcje murowe niezbrojne. Projektowanie i oblicznie.
Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek.

Probne obcigzenie obiektow mostowych, Zelbetowych.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
KONSTRUKCJE STALOWE
B.07.00.00

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikacji technicznej saq wymagania dotyczace wykonania i odbioru

konstrukcji stalowych dla budowy wiaty garazowej na terenie Jednostki Terenowej Radomy$l Wielki wraz

dobudowg miejsc parkingowych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

Zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robdt wymienionych w SST

Roboty ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie i montaz konstrukciji stalowych, wystepujacych w obiekcie przetargowym.

1.4. Okre$lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,

SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy

2.1, Stal
Do konstrukcji stalowych stosuje sie:
2.1.1 Wyroby walcowane gotowe ze stali klasy 1 w gatunkach St3S; St3SX; St3SY wg PN-EN 10025:2002
(1)  Dwuteowniki wg PN-EN 10024:1998
Dwuteowniki dostarczane sg o dtugo$ciach:
do 140 mm - 3 do 13 m; powyzej 140 mm — 3 do 15 m z odchytkami do 50 mm dla dtugosci do 6,0 m;
do 100 mm dla dtugosci wigkszej.

Dopuszczalna krzywizna do 1.5 mm/m.

(2) Ceowniki wg PN-EN 10279:2003
Ceowniki dostarczane sg o diugosciach:
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b) Blachy grube wg PN-80/H-92200
Blachy grube dostarcza sie w grubosciach 5-140 mm.

d) Bednarka wg PN-76/H-92325

do 80 mm -3 do 12 m; 80 do 140 — 3-13 m powyzej 140 mm

-3do15m

z odchytkami: do 50 mm dla dtugosci do 6.0 m;

do 100 mm dla dtugosci wiekszej.

Dopuszczalna krzywizna 1.5 mm/m.

(3) Katowniki PN-EN 10056-2:1998 i w PN-EN 10056-1:2000

Katowniki dostarczane sg o dtugo$ciach:

do 45 mm — 3 do 12 m; powyzej 45 — 3 do 15 m z odchytkami do 50 mm dla dtugosci do 4,0 m; do 100

mm dla diugosci wigksze;.

Krzywizna ramion nie powinna przekracza¢ 1 mm/m.

Blachy

a) Blachy uniwersalne wg PN-H/92203:1994

Blachy uniwersalne dostarcza sie w grubosciach 6-40 mm.

szerokosciach 160-700 mm i dtugosciach:

dla grubosci do 6 mm - 6,0 m

dla grubo$ci 8-25 mm —do 14,0 m z odchytkg

do 250 mm.

Tolerancje wymiarowe wg ww. normy.

Zakres grubosci [mm]

Zalecane formaty [mm]

5-12 1000x2000 1250%2500 1500x3000
1000x4000 1250x5000 1500%6000
1000x6000

powyzej 12 1000x2000 1250%2500 1750x3500
1500x6000 1500x3000

Tolerancje wymiarowe wg ww. normy.

Uwaga: do produkcji elementéw z blach a szczegolnie blach wezlowych zaleca sie stosowanie

blach grubych.

c) Blacha zebrowana wg PN-73/H-92127

Blache zebrowang dostarcza sie w grubosciach 3,5-8,0 mm.

Zalecane wymiary: 1000x2000 mm; 1250x2500 mm; 1500x3000 mm.

Tolerancje wymiarowe wg ww normy.

Bednarke dostarcza sie w grubo$ciach 1.5-5 mm i szerokosciach 20-200 mm w kregach o masie:

~ przy szerokosci do 30 mm — do 60 kg

— przy szerokosci 30 do 50 mm — do 100 kg
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~ przy szerokosci 50 do 100 mm — do 120 kg

Tolerancje wymiarowe wg ww normy.

e) Prety okragte wg PN-75/H-93200/00

Prety dostarcza sie o diugo$ciach:
~ przy Srednicy do 25 mm —3-10 m
~ przy $rednicy do 25 do 50 mm — 3-9 m.

Tolerancje wymiarowe wg ww normy.

2.1.2. Ksztattowniki zimnogiete.

Wykonywane sg jako otwarte (ceowniki, katowniki, zetowniki) oraz zamkniete (rury kwadratowe i

okragte).

Produkuje sie je ze stali konstrukcyjnej weglowej zwyktej jakosci StOS, St3SX, St3SY. Diugosci

fabrykacyjne od 2 do 6 m przy zwiekszonej doktadnosci wykonania.

2.1.3. Wiasno$ci mechaniczne i technologiczne powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-EN
10025:2002.

Wady powierzchniowe — powierzchnia walcowki i pretow powinna by¢ bez peknieé, pecherzy i
naderwan.

Na powierzchniach czotowych niedopuszczalne sg pozostatosci jamy usadowej, rozwarstwienia
i pekniecia widoczne gotym okiem.

Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne fuski i zawalcowania, wiracenia niemetaliczne,
wzery, wypuktosci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatosci sg dopuszczalne jezeli:
-- mieszczg sie w granicach dopuszczalnych odchytek
-- nie przekraczajg 0.5 mm dla walcéwki o grubo$ci od 25 mm. 0,7 mm dla walcéwki o grubo$ci

wiekszej.

2.1.4. Odbior stali na budowie powinien byé dokonany na podstawie atestu, w ktdry powinien by¢

zaopatrzony kazdy element lub partia materiatu. Atest powinien zawierac:

znak wytworcy

profil

gatunek stali

numer wyrobu lub partii

znak obrobki cieplne;j.

Cechowanie materiatdw wywalcowane na profilach lub na przywieszkach metalowych.

2.1.5. Odbior konstrukcji na budowie winien by¢ dokonany na podstawie protokétu ostatecznego odbioru

konstrukcji w wytworni wraz z o$wiadczeniem wytworni, Zze usterki w czasie odbiorow

miedzyoperacyjnych zostaty usuniete.

Cechowanie elementow farbg na elemencie.

2.2. Laczniki

Jako taczniki wystepuja: potaczenia spawane oraz potaczenia na $ruby.
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2.2.1. Materiaty do spawania
Do spawania konstrukcji ze stali zwyktej stosuje sie spawanie elektryczne przy uzyciu elektrod
otulonych EA-146 wg PN-91/M-69430. Zastepczo mozna stosowac elektrody ER-346 lub ER-546.
Elektrody EA-146 sq to elektrody grubootulone przeznaczone do spawania konstrukcji stalowych
narazonych na obcigzenia statyczne i dynamiczne.
Elektrody powinny mie¢:
- zaSwiadczenie jakosci
~  spetniaC wymagania norm przedmiotowych
- opakowanie, przechowywanie i transport winny by¢ zgodne z wymaganiami obowigzujgcych
norm i wymaganiami producenta.
2.2.2. Sruby
Do konstrukciji stalowych stosuije sie:
(1) $ruby z them szesciokatnym wg PN-EN-ISO 4014:2002 $redniodoktadne klasy:
dla $rednic 8-16 mm — 4.8-lI
dla $rednic powyzej 16 mm — 5.6-II
a) stan powierzchni wg PN-EN 26157-3:1998
b) tolerancje wg PN-EN 20898-7:1997
c) wiasnosci mechaniczne wg PN-EN 20898-7:1997.
(2) $ruby fundamentowe wg PN-72/M-85061 zgrubne rodzaju W; Z lub P i kotwy stalowe wklejane
osadzane na zywicach np. HVU HAS Hilti

(3) nakretki szeSciokatne wg PN-EN-ISO 4034;2002
d) wiasnosci mechaniczne wg PN-82/M-82054/09 - cze$ciowo zast. PN-EN 20898-2:1998
(4) podktadki okragte zgrubne wg PN-ISO 7091:2003
(5) podktadki klinowe do dwuteownikéw wg PN-79/M-82009
(6) podktadki klinowe do ceownikéw wg PN-79/M-82018
Wszystkie taczniki winny by¢ cechowane: $ruby i nakretki wywalcowane cechy na gtéwkach.
2.2.3. Powloki malarskie

Materiaty na powtoki malarskie wg B.15.00.00 niniejszych SST.

2.3. Sktadowanie materiatow i konstrukgii

(1) Konstrukcje i materiaty dostarczone na budowe powinny by¢ wytadowywane zurawiami. Do wytadunku
mniejszych elementow mozna uzy¢ wciggarek lub wciggnikow. Elementy ciezkie, dtugie i wiotkie nalezy
przenosi¢ za pomocg zawiesi i usztywnic¢ dla zabezpieczenia przed odksztatceniem. Elementy uktada¢ w
sposdb umozliwiajacy odczytanie znakowania. Elementy do scalania powinny by¢ w miare mozliwosci

skladowane w sgsiedztwie miejsca przeznaczonego do scalania.
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Na miejscu sktadowania nalezy rejestrowa¢ konstrukcje niezwtocznie po ich nadejéciu, segregowac i
uktada¢ na wyznaczonym miejscu, oczyszcza¢ i naprawia¢ powstate w czasie transportu ewentualne
uszkodzenia samej konstrukcii jak i jej powtoki antykorozyjne;.
Konstrukcje nalezy uktadaé w pozycji poziomej na podktadkach drewnianych z bali lub desek na
wyréwnanej do poziomu ziemi w odlegto$ci 2.0 do 3.0 m od siebie.
Elementy, ktore po wbudowaniu zajmuja potozenie pionowe sktadowac¢ w tym samym potozeniu.

(2) Elektrody sktadowa¢ w magazynie w oryginalnych opakowaniach, zabezpieczone przed zawilgoceniem.

(3) Laczniki (Sruby, nakretki, podktadki) sktadowa¢ w magazynie w skrzynkach lub beczkach.

2.4. Badania na budowie

2.4.1. Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej
wbudowaniem musi uzyska¢ akceptacje Inspektora Nadzoru.

2.4.2. Kazda konstrukcja dostarczona na budowe podlega odbiorowi pod wzgledem:
~  jakosci materiatow, spoin, otworéw na $ruby,
~  zgodnosci z projektem,
~  zgodnoéci z atestem wytworni
- jakosci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji.
- jakosci powtok antykorozyjnych.
Odbiér konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstatych uszkodzen

w czasie transportu potwierdza Inzynier wpisem do dziennika budowy.

3. Sprzet

3.1. Sprzet do transportu i montazu konstrukcii

Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzywac zurawi, wciggarek, dzwignikéw, podnosnikéw i innych
urzadzen. Wszelkie urzadzenia dzwigowe, zawiesia i trawersy podlegajace przepisom o dozorze

technicznym powinny by¢ dostarczone wraz z aktualnymi dokumentami uprawniajacymi do ich eksploatacii.

3.2. Sprzet do robdt spawalniczych

a) Stosowany sprzet spawalniczy powinien umozliwiaé wykonanie ztaczy zgodnie z technologig
spawania i dokumentacjg konstrukcyjna.

b)  Spadki napigcia pradu zasilajgcego nie powinny by¢ wieksze jak 10%.

c) Eksploatacja sprzetu powinna by¢ zgodna z instrukcja.

d) Stanowiska spawalnicze powinny by¢ odpowiednio urzadzone:

- spawarki powinny sta¢ na izolujgcym podwyzszeniu i by¢
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zabezpieczone od wplywow atmosferycznych
- sprzet pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych
pomieszczeniach.

- stanowisko robocze powinno by¢ urzadzone zgodnie z
przepisami bhp i przeciwpozarowymi, zabezpieczone od
wptywow atmosferycznych, oSwietlone z dostateczng
wentylacja;

Stanowisko robocze powinno by¢ odebrane przez Inzyniera.

3.3. Sprzet do potaczen na Sruby

Do scalania elementéw nalezy stosowa¢ dowolny sprzet.

4. Transport
Elementy konstrukcyjne mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.
Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub
utratq statecznosci.

Sposdb sktadowania wg punktu 2.3.

5. Wykonanie robat

5.1. Ciecie
Brzegi po cigciu powinny by¢ czyste, bez naderwan, gradu i zadziordw, zuzla, naciekéw i rozpryskow metalu
po cigciu.
Miejscowe nierdwnosci zaleca sie wyszlifowac.

5.2. Prostowanie i giecie

Podczas prostowania i giecia powinny by¢ przestrzegane ograniczenia dotyczace granicznych temperatur
oraz promieni prostowania i giecia.

W wyniku tych zabiegéw w odksztatconym obszarze nie powinny wystapic rysy i pekniecia.

5.3. Sktadanie zespotow

5.3.1. Czesci do sktadania powinny by¢ czyste oraz zabezpieczone przed korozjg co najmniej w miejscach,
ktére po montazu bedq niedostepne. Stosowane metody i przyrzady powinny zagwarantowac

dotrzymanie wymagan doktadno$ci zespotéw i wykonania potaczen wedtug zataczonej tabeli.

Rodzaj odchytki

Element konstrukgji

Dopuszczalna odchytka

Nieprostoliniowo$¢

Prety, blachownice, stupy,
czesci ram

0,001 dtugosci
lecz nie wiecej jak 10 mm

Skrecenie preta

0,002 dtugosci
lecz nie wiecej niz 10 mm

Odchytki ptasko$ci potek, Scianek
$rodnikow

2 mm na dowolnym
odcinku 1000 m

Wymiary przekroju

do 0,01 wymiaru
lecz nie wiecej niz 5 mm

Przesuniecie $rodnika

0,006 wysokosci

46




| Wygiecie $rodnika | _ | 0,003 wysokosci

Wymiar nominalny mm Dopuszczalna odchytka wymiaru mm
przytaczeniowy swobodny

do 500 0,5 2,5
500-1000 1,0 2,5
1000-2000 1,5 2,5
2000-4000 2,0 4,0
4000-8000 3,0 6,0
8000-16000 5,0 10,0
16000-32000 8,0 16

5.3.2. Potgczenia spawane
(1) Brzegi do spawania wraz z przylegtymi pasami szerokosci 15 mm powinny by¢ oczyszczone z
rdzy, farby i zanieczyszczen oraz nie powinny wykazywac¢ rozwarstwien i rzadzizn widocznych
gotym okiem.
Kat ukosowania, pofozenie i wielkoS¢ progu, wymiary rowka oraz dopuszczalne odchytki
przyjmuje sie wedtug wiasciwych norm spawalniczych.
Szczeling miedzy elementami o nieukosowanych brzegach stosowac nie wiekszg od 1,5 mm.
(2) Wykonanie spoin
Rzeczywista grubos¢ spoin moze by¢ wieksza od nominalnej
0 20%, a tylko miejscowo dopuszcza sie grubo$¢ mniejsza;
0 5% - dla spoin czotowych
0 10% — dla pozostatych.
Dopuszcza sie miejscowe podtopienia oraz wady lica i grani jesli wady te mieszczg sie w
granicach grubosci spoiny. Niedopuszczalne sg pekniecia, braki przetopu, kratery i nawisy lica.
(3) Wymagania dodatkowe takie jak:
—obrdbka spoin
—przetopienie grani
~wymagang technologie spawania moze zaleci¢ Inzynier wpisem do dziennika budowy.
(4) Zalecenia technologiczne
—spoiny szczepne powinny by¢ wykonane tymi samymi elektrodami co spoiny konstrukcyjne
-wady zewnetrzne spoin mozna naprawi¢ uzupetniajgcym spawaniem, natomiast pekniecia,
nadmierng ospowato$¢, braki przetopu, pecherze nalezy usuna¢ przez szlifowanie spoin i
ponowne ich wykonanie.
5.3.7. Potaczenia na sruby
~ diugoS¢ Sruby powinna by¢ taka aby mozna byto stosowa¢ mozliwie najmniejszg liczbe
podktadek, przy zachowaniu warunku, ze gwint nie powinien wchodzi¢ w otwor gtebiej jak na

dwa zwoje.
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- nakretka i teb Sruby powinny bezposrednio lub przez podkiadke doktadnie przylega¢ do
taczonych powierzchni.

- powierzchnie gwintu oraz powierzchnie oporowe nakretek i podktadek przed montazem pokryé
warstwg smaru.

—  $ruba w otworze nie powinna przesuwac¢ sie ani drga¢ przy ostukiwaniu mtotkiem kontrolnym.

5.4. Montaz konstrukcii

5.4.1. Montaz nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng i przy udziale Srodkow, ktdre zapewnig
osiggniecie projektowanej wytrzymato$ci i statecznosci, uktadu geometrycznego i wymiaréw
konstrukciji. Kolejne elementy mogg by¢ montowane po wyregulowaniu i zapewnieniu statecznosci
elementow uprzednio zmontowanych.

Potaczenia wykonywa¢ wg punktu 5.4.

Zabezpieczenia antykorozyjne wg punktu 2.2.3.

5.4.2. Przed przystapieniem do prac montazowych nalezy:
—  sprawdzi¢ stan fundamentéw, kompletno$¢ i stan $rub fundamentowych oraz reperéw
wytyczajacych osie i linie odniesienia rzednych obiektu.
- poréwna¢ wyniki pomiarow z wymiarami projektowymi przy czym odchytki nie powinny

przekracza¢ warto$ci:

Posadowienie

Dopuszczalne odchytki mm

stupa do 2,0
rzedna fundamentu i rozstaw $rub

na powierzchni betonu do 5,0

na podlewce do 10.0

5.4.3. Montaz
Przed przystgpieniem do montazu nalezy naprawi¢ uszkodzenia elementdw powstate podczas
transportu i sktadowania.

Dopuszczalne odchytki ustawienia geometrycznego konstrukji:

Lp.  Rodzaj odchytki Dopuszczalna odchytka

1 odchylenie osi stupa wzgledem osi teoret. 5mm

2 odchylenie osi stupa od pionu 15 mm

3 strzatka wygiecia h/750 lecz nie wigcej
stupa niz 15 mm

4 wygiecie belki lub /750 lecz nie wiecej
wigzara niz 15 mm

5 odchytka strzatki montazowej 0,2 projektowanej

6. Kontrola jakosci robot
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Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodnoSci wykonania robot z projektem oraz wymaganiami
podanymi w punkcie 5.

Roboty podlegajg odbiorowi.

7. Obmiar robot

Jednostkami obmiaru sg;

Dla pozyciji B.07.00.00 — masa gotowej konstrukcji w tonach.

8. Odbiér robot
Wszystkie roboty objete B.07.00.00 podlegajg zasadom odbioru robét zanikajacych.

9. Podstawa ptatnosci

Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.

Cena obejmuje wszystkie czynno$ci wymienione w SST.

10. Przepisy zwigzane
PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.
PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na goraco z niestopowych stali

konstrukcyjnych. Warunki techniczne dostawy.

PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogdlne badania i
wymagania.
PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady ztaczy spawanych. Nazwy i okre$lenia.
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IvV.8
SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY BLACHARSKIE B.8.00.00

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem specyfikacji s wymagania ogdlne wykonania i odbioru robét budowlano montazowych dla

budowy wiaty garazowej na terenie Jednostki Terenowej Radomy$l Wielki wraz dobudowa miejsc
parkingowych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu

wykonanie pokry¢ dachowych wraz z obrébkami blacharskimi i elementami wystajacymi ponad dach
budynku tzn.:

B.08.01.00 Pokrycie dachu.

B.08.02.00 Obrdbki blacharskie

B.08.03.00 Rynny i rury spustowe.

1.4. Okre$lenia podstawowe

Okre$lenia podane w niniejszej SST sq zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg

projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materialy

2.1. Wymagania ogdine

2.1.2. Blacha tytan cynk

Wymiary:1000mm x 500 mm grubo$¢ 0,55 mm
wiasciwosci stopu: 99,995 Zn
Standardowa waga rolki: ok. 54,0 kg/m2

Powierzchnia patynowana
2.1.2. Blacha do obrobek blacharskich.

2.2. taczniki
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Do mocowania blachy stosowa¢ materiaty zalecane przez producenta.

2.3. Rynny dachowe i rury spustowe z blachy tytan cynk wraz z elementami dodatkowymi .

Stosuje sie rynny dachowe i rury spustowe z blachy tytan cynk o przekrojach okreslonych w dokumentacii
projektowej wraz z elementami dodatkowymi jak wpusty , rynajzy , taczniki rynny , kolana , zaslepki korcowe
itp. . Lacznie rynien oraz rur spustowych oraz ich montaz do konstrukcji dachu zgodnie z wytycznymi
producenta zastosowanego systemu .

3. Sprzet
Roboty mozna wykonac recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.
4. Transport

Wg SST 00.00. ,Wymagania ogdlne” niniejszej specyfikacii.

5. Wykonanie robat
5.1.Pokrycie dachu

Pokrycie dachu zewnetrzne nalezy wykona¢ z blachy trapezowej T55 gr. 0.5 kolor RAL 5012.
5.2. Obrébki blacharskie

Obrdbki blacharskie powinny byé dostosowane do wielkoSci pochylenia oraz ksztattu potaci . Roboty

blacharskie mozna wykonywaé o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od -5°C.Po
wykonaniu poszycia dachu nalezy potaczy¢ z obrobkami poprzez klejenie lub zgrzewanie .
Roboty nalezy wykona¢ w porozumieniu z wykonawcg dachu, a najlepiej przez tego samego wykonawce .

Rob6t nie mozna wykonywac na oblodzonych podtozach.

5.5. Rynny z blachy

rynny powinny by¢ wykonane z pojedynczych cztonéw odpowiadajacych dtugosci arkusza blachy i sktadany
w elementy wieloczionowe,

powinny by¢ taczone w ztaczach poziomych na zaktad szerokosci 40mm,; ztacza powinny by¢ lutowane na
catej dtugosci, lub gotowych elementéw prefabrykowanych z blachy tytan cynk i taczonych
prefabrykowanymi ztaczkami poprzez zaktad uszczelniany lub klejenie

Rynny powinny by¢ mocowane do podkonstrukcji uchwytami rozstawionymi w odstepach nie wigkszych niz
50 cm,

spadki rynien regulowa¢ na uchwytach zgodnie z projektem,

rynny powinny mie¢ wlutowane lub wmontowane wpusty do rur spustowych,

5.4. Rury spustowe —jw.

Rury spustowe powinny by¢ wykonane z pojedynczych cztonéw odpowiadajacych dtugosci arkusza blachy

i sktadany w elementy wieloczionowe, powinny by¢ taczone w ztgczach pionowych na rabek
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pojedynczy lezacy, a w ztaczach poziomych na zaktad szerokosci 40mm; ztgcza powinny by¢ lutowane
na catej dtugoséci,

Rury spustowe systemowe wykona¢ z prefabrykowanych elementéw z blachy tytan cynk .

Rury spustowe powinny by¢ mocowane do Scian uchwytami, rozstawionymi w odstepach nie wigkszych niz
1,5m,

uchwyty powinny byé mocowane w sposéb trwaly przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w
zaprawie cementowej w wykutych gniazdach,

rury spustowe odprowadzajace wode do kanalizacji powinny by¢ wpuszczone do rury zeliwnej lub PCW

kanalizacji deszczowej na gtebokos¢ kielicha.

6. Kontrola jakosci

6.1. Materiaty
a) Wymagana jako$¢ materiatbw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o

jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwno rzednym
dokumentem.
b) Materialy dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajacych przez producenta ich jako$¢ nie
mogaq by¢ dopuszczone do stosowania.
c) Odbior materiatdw powinien obejmowaé zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg oraz sprawdzenie
wiasciwosci technicznych tych materiatéw z wystawionymi atestami wytworcy.
W przypadku zastrzezen co do zgodno$ci materiatu z zadwiadczeniem o jakosci wystawionym przez
producenta — powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy parnstwowej.
d) Nie dopuszcza sig stosowania do robot materiatow , ktorych wtadciwosci nie odpowiadajg wymaganiom
przedmiotowych norm.
e) Nie nalezy stosowac¢ réwniez materiatéw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

f)  Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobdéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

7. Obmiar robét
Jednostka obmiarowg robot jest:
- dlarobot B.8.01.00 — m2 pokrytej powierzchni lub parapetu w rozwinieciu ,
— dlarobot B.8.02.00 oraz B.8.03.00 — 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych.
llo$€ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora

Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot

8.1. Odbior podtoza
Badania podtoza nalezy przeprowadza¢ w trakcie odbioru czesciowego, podczas suchej pogody, przed
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przystapieniem do wykonania prac ,

8.2. Odbidr robot blacharskich

Roboty blacharskie, jako roboty zanikajace, wymagajg odbioréw cze$ciowych. Badania w czasie odbioru

czesciowego nalezy przeprowadza¢ dla tych robét, do ktérych dostep poézniej jest niemozliwy lub
utrudniony.

Odbiér czesciowy powinien obejmowaé sprawdzenie:

- podioza,

- jakosci zastosowanych materiatow,

- dokfadnosci wykonania poszczegdlnych elementow,

- doktadno$ci wykonania obrobek blacharskich i ich potaczenia z pokryciem.

Dokonanie odbioru cze$ciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

- badania kor\cowe nalezy przeprowadza¢ po zakonczeniu robét, po deszczu.

Podstawe do odbioru robot pokrywczych stanowig nastepujace dokumenty:

- dokumentacja techniczna,

- dziennik budowy z zapisem stwierdzajgcym odbior czeSciowy podtoza oraz poszczegolnych
elementow ,

- zapisy dotyczace wykonywania robét blacharskich i rodzaju zastosowanych materiatow,

—  protokdty odbioru materiatéw i wyrobdw.

Odbiér koricowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanych obrébek blacharskich i potaczenia

ich z urzadzeniami odwadniajgcymi, a takze wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpieczen

eksploatacyjnych.

8.2.1. Odbior pokrycia z blach , obrobek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowa¢ ponadto

sprawdzenie prawidtowo$ci potaczen poziomych i pionowych,
sprawdzenie mocowania elementéw do dachu , podkonstrukcji lub $cian,
sprawdzenie prawidtowosci spadkow rynien,

sprawdzenie szczelnosci potaczen rur spustowych z wpustami.

Rury spustowe mogg by¢ montowane po sprawdzeniu drozno$ci przewoddw kanalizacyjnych.

9. Podstawa ptatnosci
B.8.01.00 Pokrycie parapetow zewnetrznych .

Ptaci sie¢ za ustalong ilo¢ m? z wykonaniem podktadek , zamocowaniem i regulacjg spadku oraz
ptaszczyzny warstwy wierzchniej.

B.8.02.00 Obrdbki blacharskie.

Ptaci sie za ustalong ilos¢ ,m2” obrébki wg ceny jednostkowej, ktora obejmuije:

- przygotowanie,

- zmontowanie i umocowanie w podiozu, zalutowanie potaczen,
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- uporzadkowanie stanowiska pracy.

B.8.03.00 Rynny i rury spustowe

Ptaci sie za ustalong ilos¢ ,m” rynien wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
- przygotowanie,

- zmontowanie, umocowanie i zalutowanie pofgczen,

- uporzadkowanie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwigzane
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowe;.

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
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1.

IvV.12.
SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ROBOTY MALARSKIE
B.12.00.00

Wstep

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem specyfikacji s wymagania ogdlne wykonania i odbioru robét budowlano montazowych dla
budowy wiaty garazowej na terenie Jednostki Terenowej Radomy$l Wielki wraz dobudowa miejsc

parkingowych..

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

Zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie nastepujacych robot malarskich:

B.12.01.00 Malowanie konstrukcji stalowych,

1.4. Okre$lenia podstawowe.

Okres$lenia podane w niniejszej SST sq zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét.

2.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg

projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Materiaty

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania farb stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia. Niedozwolone jest uzycie waéd

$ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych tluszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Mleko wapienne

Mleko wapienne powinno mie¢ postac cieczy o gestosci Smietany, uzyskanej przez rozcienczenie 1 czesci

ciasta wapiennego z 3 czesciami wody, tworzaca jednolita mase bez grudek i zanieczyszczen.

2.3. Spoiwa bezwodne

2.3.1. Pokost Iniany powinien by¢ cieczg oleistq o zabarwieniu od zéttego do ciemnobrgzowego i odpo-
wiadajacg wymaganiom normy panstwowe;.
2.3.2. Pokost syntetyczny powinien byé uzywany w postaci cieczy, barwy od jasnozéttej do brunatnej,

bedacej roztworem zywicy kalafoniowej lub innej w lotnych rozpuszczalnikach, z ewentualnym
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dodatkiem modyfikujacym, o wiasciwo$ciach technicznych zblizonych do pokostu naturalnego, lecz o
krotszym czasie schnigcia. Powinien on odpowiada¢ wymaganiom normy panstwowej lub

$wiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.4. Rozcienczalniki

W zaleznosci od rodzaju farby nalezy stosowac:
- wode - do farb wapiennych,
- terpentyne i benzyne — do farb i emalii olejnych,
— inne rozcieAczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegdlnych rodzajow farb powinny
odpowiada¢ normom panstwowym lub mie¢ cechy techniczne zgodne z zaswiadczeniem o ja-

ko$ci wydanym przez producenta oraz z zakresem ich stosowania.

2.5. Farby budowlane gotowe

2.5.1. Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych lub

$wiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.5.2. Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie
Na tynkach mozna stosowaé farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu butadieno-
styrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i $wiadectwach ich dopuszczenia

przez ITB.
2.5.3. Wyroby chlorokauczukowe

Emalia chlorokauczukowa ogolnego stosowania
- wydajnos¢ — 6-10 m%/dm?,
- max. czas schniecia— 24 h
Farba chlorokauczukowa do gruntowania przeciwrdzewna cynkowa 70% szara metaliczna
- wydajnos¢ — 15-16 m2/dm3,
- max. czas schniecia — 8 h
Kit szpachlowy chlorokauczukowy ogoinego stosowania — biaty
- do wygtadzania podktadu pod powtoki chlorokauczukowe,
Rozciericzalnik chlorokauczukowy do wyrobéw chlorokauczukowych ogdlnego stosowania — biaty do

rozcienczania wyrobow chlorokauczukowych,

2.5.4. Wyroby epoksydowe
Gruntoszpachléwka epoksydowa bezrozpuszczalnikowa, chemoodporna
- wydajno$¢ — 6-10 m2/dms,
- max. czas schnigcia — 24 h
Farba do gruntowania epoksypoliamidowa dwusktadnikowa wg PN-C-81911/97
- wydajnos¢ — 4,5-5 m%dm?
- czas schniecia—24 h

Emalia epoksydowa chemoodporna, biata
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~ wydajno$¢ — 5-6 m%/dmd,

~ max. czas schnigcia — 24 h

Emalia epoksydowa, chemoodporna, szara

wydajnos¢ — 6-8 m2/dm?3

~ czas schnigcia—24 h

Lakier bitumiczno-epoksydowy

wydajnos¢ - 1,2-1,5 m%dm?3

czas schnigcia—12 h

2.5.5. Farby olejne i ftalowe

Farba olejna do gruntowania ogdlnego stosowania wg PN-C-81901:2002

wydajnos¢ — 6-8 m2/dm?3

czas schnigcia — 12 h

Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogdlnego stosowania wg PN-C-81901/2002

- wydajnos¢ - 6-10 m¥dm?3

2.5.6. Farby akrylowe do malowania powierzchni wewnetzmych

25.7.

Wymagania dla farb:

lepko$¢ umowna: min. 60

gestos¢: max. 1,6 g/cm?

zawarto$¢ substanciji lotnych w% masy max. 45%

roztarcie pigmentow: max. 90 m

czas schniecia powtoki w temp. 20°C i wilgotnosci wzglednej powietrza 65% do osiagniecia 5

stopnia wyschniecia — max. 2 godz.

Wymagania dla powtok:

wyglad zewnetrzny — gtadka, matowa, bez pomarszczen i zaciekow,

grubos¢ — 100-120 Im

przyczepno$¢ do podtoza — 1 stopien,

elastyczno$¢ - zgieta powtoka na sworzniu o $rednicy 3 mm nie wykazuje peknig¢ lub
odstawania od podioza,

twardos¢ wzgledna — min. 0,1,

odpornos¢ na uderzenia — masa 0,5 kg spadajaca z wysoko$ci 1,0 m nie powinna powodowaé
uszkodzenia powtoki

odpornos¢ na dziatanie wody — po 120 godz. zanurzenia w wodzie nie moze wystepowaé

specherzenie powtoki.

Farby powinny by¢ pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w bebny lekkie lub wiaderka stozkowe

wg PN-EN-ISO 90-2:2002 i przechowywane w temperaturze min. +5°C.

Farby peczniejace ognioochronne :

Wymagania dla farb:
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- gesto$¢: ok.1,34 glcm3

- zawarto$¢ substancji statych w% masy min. 77%

- temperatura zaptonu: 4,4° C

~ czas schnigcia powtoki w temp. 20°C i wilgotnosci wzglednej powietrza 65% do osiggniecia 3
stopnia wyschniecia — ok. 2 godz.( z odchytkg do 10%)

Wymagania dla powtok:

- wyglad zewnetrzny — gtadka, matowa, bez pomarszczen i zaciekdw,

- grubo$¢ — w zaleznoSci od masywno$ci elementow oraz przewidywanej klasy odpornosci
ogniowej od 120-1100 pm

~ przyczepno$¢ do podioza — 1 stopien,

- elastyczno$C — zgieta powtoka na sworzniu o $rednicy 3 mm nie wykazuje peknie¢ lub
odstawania od podioza,

— odpornos¢ na uderzenia — masa 0,5 kg spadajaca z wysokosci 1,0 m nie powinna powodowac
uszkodzenia powtoki

— odpornos¢ na dziatanie wody — po 120 godz. zanurzenia w wodzie nie moze wystepowac
specherzenie powioki.

Farby powinny by¢ pakowane zgodnie , przechowywane i naktadane zgodnie z zaleceniami

producenta oraz odpowiednimi Aprobatami Technicznymi oraz Certyfikatami zgodnosci .

Wszystkie powtoki ogniochronne powinny by¢ wykonane przez upowaznione jednostki i zaopatrzone

w dokumenty naklejane na zabezpieczong konstrukcje zgodnie z przepisami prawnymi .

Muszq takze posiada¢ wszelkie atesty i aprobaty wymagane prawem .

2.5.7. Farby lateksowe odporne na szorowanie i zmywanie srodkami dezynfekujacymi i detergoentami
Wymagania :
+ wodorozcienczalna, ekologiczna o stabym neutralnym zapachu
« dyfuzyjna dla pary wodne

* podatna na czyszczenie detergentami i srodkami myjgcymi

Whtasnosci wg PN EN 13 300:

Odpornos¢ na szorowanie na mokro: Klasa 2 (5 ~ 20 pym)
Zdolnos¢ krycia (wsp. Kontrastu):

Klasa 2 przy wydajnosci m2/1{j. ok. 135 ml/m2

Stopien potysku (potysk zwierciadlany): jedwabisty mat
Granulacja : Drobna (<100 pm)

Spoiwo : Latex syntetyczny wg DIN 55

Gestos¢ ok. 1,2 - 1,4 g/cm3

Dla koloréw petnych zachodzi potrzeba naniesienia

drugiej warstwy kryjacej.
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przedostaniu si¢ mariatu

do kanalizacji i zbiornikow

tu po wyschnieciu

Barwa: biata z mozliwoscig barwienia samodzielnie przy uzyciu barwnikéw systemowych .

Sktad produktu: Dyspersja akrylowo-polimerow

weglan wapnia, woda, dodatki uszlachetniajace, konserwanty. Zgodnie z Dyrektywa UE wartosci do-

puszczalne maksymalnej zawartosci LZO (lotnych zwigzkow organicznych) 75 g /1.

2.6. Srodki gruntujace

2.6.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:
— powierzchni betonowych lub tynkéw zwyklych nie zaleca si¢ gruntowania, o ile Swiadectwo
dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,
- na chtonnych podtozach nalezy stosowa¢ do gruntowania farbe emulsyjng rozcienczong wodg w
stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje sie wykonanie powtoki

malarskiej.

2.6.2. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie nalezy zagruntowaé rozcieficzonym

pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza).

2.6.3. Mydto szare, stosowane do gruntowania podtoza w celu zmniejszenia jego wsigkliwosci powinno byé

stosowane w postaci roztworu wodnego 3-5%.

3. Sprzet

Roboty mozna wykonac¢ przy uzyciu pedzli lub aparatéw natryskowych.

4. Transport
Farby pakowane wg punktu 2.5.6 nalezy transportowaC zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami

obowigzujacymi w transporcie kolejowym lub drogowym.

5. Wykonanie robét

Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +8°C. W okresie
zimowym pomieszczenia nalezy ogrzewac.
W ciggu 2 dni pomieszczenia powinny by¢ ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po zakorczeniu
malowania mozna dopusci¢ do stopniowego obnizania temperatury, jednak przez 3 dni nie moze spas¢
ponizej +1°C.
W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni cieptym powietrzem od
przewodoéw wentylacyjnych i urzadzen ogrzewczych.
Gruntowanie i dwukrotne malowanie $cian i sufitbw mozna wykona¢ po:

- catkowitym ukonczeniu robét instalacyjnych (z wyjatkiem montazu armatury i urzadzen

sanitarnych),
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~  catkowitym ukonczeniu robot elektrycznych,
~ catkowitym utozeniu posadzek,

— usunieciu usterek na stropach i tynkach.

5.1. Przygotowanie podtozy

5.1.1. Podtoze posiadajace drobne uszkodzenia powierzchni powinny byé, naprawione przez wypetnienie
ubytkéw zaprawg cementowo-wapienng. Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z kurzu i brudu,
wystajacych drutéw, naciekéw zaprawy itp. Odstajace tynki nalezy odbi¢, arysy poszerzy¢ i

ponownie wypemi¢ zaprawg cementowo-wapienna.

5.1.2. Powierzchnie metalowe powinny by¢ oczyszczone, odttuszczone zgodnie z wymaganiami normy PN-
ISO 8501-1:1996, dla danego typu farby podktadowe;j.

5.2. Gruntowanie.
5.2.1. Przy malowaniu farbg wapienng wymalowania mozna wykonywaé bez gruntowania powierzchni.

5.2.2. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi, akrylowymi i lateksowymi do gruntowania stosowa¢ farbe
emulsyjng tego samego rodzaju z jakiej ma by¢ wykonana powloka lecz rozcienczong wodg w

stosunku 1:3-5 lub systemowy Srodek gruntujacy .

5.2.3. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntowa¢ systemowym podftadem
gruntujacym lub farba podkigdowa.

5.2.4. Przy malowaniu farbami chlorokauczukowymi elementéw stalowych stosuje sie odpowiednie farby
podktadowe.

5.2.5. Przy malowaniu farbami epoksydowymi powierzchnie pokrywa sie gruntoszpachléwka epoksydowa.
5.2.6. Pod farby peczniejace stosowaé grunty poliuretanowe o grubo$ci min 60 pm .

5.3. Wykonywania powtok malarskich

5.3.1. Powtoki wapienne powinny réwnomiernie pokrywa¢ podtoze, bez przeswitow, plam i odpryskow.

5.3.2. Powloki z farb emulsyjnych powinny by¢ niezmywalne, przy stosowaniu $rodkow myjacych i
dezynfekujacych.

Powtoki powinny dawa¢ aksamitno-matowy wyglad powierzchni.
Barwa powtok powinna by¢ jednolita, bez smug i plam.
Powierzchnia powtok bez uszkodzen, smug, plam i $ladow pedzla.

5.3.3. Powloki z farb i lakieréw olejnych , syntetycznych i peczniejgcych powinny mie¢ barwe jednolitg
zgodng ze wzorcem, bez smug, zaciekow, uszkodzen, zmarszczen, pecherzy, plam i zmiany
odcienia.

Powtoki powinny mie¢ jednolity potysk.
Przy malowaniu wielowarstwowym nalezy na poszczegdlne warstwy stosowaé farby w réznych

odcieniach.

60



Przy farbach peczniejacych przed natozeniem farby nawierzchniowej nalezy pomierzy¢ czy ustalona

grubo$¢ powtoki jest naniesiona rownomierni i odpowiada wymaganiom dokumentacji techniczne; .

6. Kontrola jakosci

6.1. Powierzchnia do malowania.

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:

sprawdzenie wygladu powierzchni,
—  sprawdzenie wsigkliwosci,

—  sprawdzenie wyschniecia podfoza,

- sprawdzenie czystosci,
Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykonaC przez ogledziny zewnetrzne. Spraw-
dzenie wsigkliwosci nalezy wykonaé przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie kilku
kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna nastgpi¢ nie wezesniej niz po 3 s.

6.2. Roboty malarskie.

6.2.1. Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakoriczeniu ich wykonania:
— dla farb emulsyjnych nie wczesniej niz po 7 dniach,

— dla pozostatych nie wcze$niej niz po 14 dniach.

6.2.2. Badania przeprowadza sie przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy wilgotnosci
powietrza mniejszej od 65%.

6.2.3. Badania powinny obejmowac:
- sprawdzenie wygladu zewnetrznego,
- sprawdzenie zgodno$ci barwy ze wzorcem,
— dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powtoki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie
elastycznosci i twardo$ci oraz przyczepno$ci zgodnie z odpowiednimi normami paristwowymi.
- Przy farbach peczniejacych przed natozeniem farby nawierzchniowej nalezy pomierzy¢ czy
ustalona grubo$¢ powtoki jest naniesiona rownomierni i odpowiada wymaganiom dokumentacii

technicznej i sporzadzi¢ z takich czynnosci odpowiedni protokot .

Jesli badania dadza wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane prawidtowo.
Gdy ktdérekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usungé wykonane powioki czesciowo lub

catkowicie i wykonac¢ powtornie.

7. Obmiar robét
Jednostkg obmiarowg robdt jest m? powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do malowania
podioza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin malarskich oraz
uporzadkowaniem stanowiska pracy. llo$¢ robot okre$la sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.
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8. Odbior robot

Roboty podlegajg warunkom odbioru wedtug zasad podanych ponize;j.

8.1. Odbior podfoza

8.1.1.

Zastosowane do przygotowania podioza materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
normach panstwowych lub Swiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podtoze,
posiadajace drobne uszkodzenia powinno by¢ naprawione przez wypetnienie ubytkéw zaprawg
cementowo-wapienng do robét tynkowych lub odpowiednig szpachléwka. Podioze powinno byé
przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jezeli odbior podtoza odbywa sie po dtuzszym

czasie od jego wykonania, nalezy podtoze przed gruntowaniem oczyscic.

8.2. Odbior robdt malarskich. 8.2.1.

10.

8.2.2.

8.2.3.
8.24.

8.2.5.

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powtok malarskich polegajace na stwierdzeniu
rownomiernego roztozenia farby, jednolitego natezenia barwy i zgodno$ci ze wzorcem producenta,
braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypetniaczy, braku
plam, smug, zaciekow, pecherzy odstajacych ptatow powtoki, widocznych okiem sladéw pedzla itp., w
stopniu kwalifikujgcym powierzchnig malowang do powtok o dobrej jako$ci wykonania.

Sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie polegajace na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej

powierzchni miekka, wetniang lub bawetniang szmatkg kontrastowego koloru.

Sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie.

Sprawdzenie przyczepnosci powtoki do podioza polegajgce na probie poderwania ostrym
narzedziem powtoki od podfoza.

Sprawdzenie odporno$ci powtoki na zmywanie woda polegajace na zwilzaniu badanej powierzchni

powtoki przez kilkakrotne potarcie mokrg miekka szczotkg lub szmatka.

Wyniki odbioréw materiatow i robét powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

Podstawa ptatnosci

Ptaci sie za ustalong ilo§¢ m2 powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z przygotowaniem do

malowania podtoza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin malarskich oraz

uporzadkowaniem stanowiska pracy. llo$¢ robét okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian

zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

Przepisy zwigzane

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie probek.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-62/C-81502 Szpachlowki i kity szpachlowe. Metody badan.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne
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PN-C-81901:2002
PN-C-81608:1998
PN-C-81914:2002
PN-C-81911:1997
PN-C-81932:1997

Farby olejne i alkidowe.
Emalie chlorokauczukowe.

Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne.

Emalie epoksydowe chemoodporne.
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IV.16
SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ZAGOSPODAROWANIE TERENU
B.16.00.00.

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem specyfikacji sg wymagania ogdlne wykonania i odbioru rob6t budowlano montazowych dla

budowy wiaty garazowej na terenie Jednostki Terenowej Radomy$l Wielki wraz dobudowg miejsc

parkingowych.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i

realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie

zagospodarowania terenu i matej architektury.
B.16.01.00 Zagospodarowanie terenu.
B.16.01.01 Chodniki i place.

1.4. Okre$lenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,

SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materiaty

2.1. Betony, cementy wg SST B.04.00.00

e  B-15dla fundamentéw pod wiaty, stupki ogrodzenia, tawki, tablice informacyjne i zalewki,

e cement portlandzki 25" do zapraw.

2.2. Prefabrykaty
e  palisady betonowe

e  Kkostka betonowa BEHATON 8 cm w kolorze szarym,
e  Kkostka betonowa BEHATON 8 cm w kolorze innym niz szary,

o  kostka betonowa BEHATON 6 cm w kolorze szarym,
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e  Kkostka betonowa BEHATON 6 cm w kolorze innym niz szary,
e elementy matej architektury betonowe.
e elementy ogrodzenia

2.3. Piasek do wykonania podsypki pod nawierzchnie placow.

Wg SST B.01.00.00
2.4.Zielen

e sadzonki krzewdw i bylin,
e nasiona traw,
e  Ziemia urodzajna.
Zielen $rednia — krzewy
Wymagania
gleby — zyzne préchnicze, piaszczyste gliniaste,
$wiatto — nastonecznienie, potcien
odporno$¢ na niskie temperatury
Trawa
zastosowanie — trawniki dywanowe
procentowy udziat mieszanki — 30
wymagania — gleby urodzajne.
Przy trawnikach dywanowych ptaskich nalezy wysiewa¢ — 25 g/m?,
na skarpach — 30 g/m2.

Zastosowa¢ 5 cm warstwe ziemi ogrodniczej.

3. Sprzet
Roboty zwigzane z zagospodarowaniem terenu i matg architekturg mogg by¢ wykonywane recznie lub

mechanicznie przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport

Materiaty na budowe powinny by¢ przewozone odpowiednimi $rodkami transportu, zeby unikngé trwatych
odksztatcen i dostarczy¢ materiat w odpowiednim czasie (dotyczy betonéw) oraz zgodnie z przepisami BHP i
ruchu drogowego.

5. Wykonanie robét

5.1. Roboty przygotowawcze

Roboty zwigzane z zagospodarowaniem terenu nalezy wykona¢ po zakonczeniu rob6t torowych i drogowych
oraz budowlanych.

5.2. Roboty zwiazane z zagospodarowaniem terenu i matg architekturg

5.2.1. Zagospodarowanie terenu.
5.2.1.1. Chodniki, place .
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Bezposrednio przed utozeniem nawierzchni wykona¢ podbudowy zgodnie z dokumentacjg
techniczng z zastosowaniem kruszyw dopuszczonych przez Inspektora Nadzoru
zageszczeniem mechanicznym do Is = 0,95 i uzupetnieniem w czasie ubijania oraz
wyréwnaniem szablonem powierzchni do wymaganego profilu.

Nawierzchnie wykona¢ z kostki betonowej typu BEHATON gr 8 i 6 cm w kolorze szarym oraz
czerwonym lub grafitowym dla oznaczenia podziatow.

Kostke betonowa uktadaC z przycieciem wg potrzeby, ubiciem mechanicznym nawierzchni,
sprawdzeniem spadkow i réwnosci nawierzchni oraz wypetnieniem spoin przez zamulenie

piaskiem.

5.2.1.2. Zielen

wykonanie trawnikéw

- Przekopanie gleby na gteboko$¢ 20-25 cm w gruncie kat. Il zadarnionym i zagruzowanym
w terenie ptaskim z rozbiciem bryt, zebraniem i ztozeniem zanieczyszczen w pryzmy,
zagrabieniem i wymodelowaniem wg zaprojektowanego profilu.

~ Reczne rozscielenie ziemi urodzajnej w terenie ptaskim z transportem taczkami i
wyréwnaniem terenu.

- Reczne wykonanie w gruncie kat. Il trawnikéw dywanowych siewem z wyréwnaniem
powierzchni, wysianiem nasion, zahakowaniem grabiami oraz ubiciem powierzchni.

e posadzenie krzewow i drzew

- Sadzenie krzewow i drzew na terenie ptaskim w gruncie kat. lll z wyznaczeniem migjsc,

wykonaniem dotkéw o $rednicy i gtebokosci 50 cm, posadzeniem roslin, zaprawieniem

dotkéw ziemig urodzajng, wykonaniem misek, podlaniem i rozplantowaniem pozostatej

ziemi.

6. Kontrola jakosci

6.1.

Roboty ziemne wg SST B.01.00.00

6.2.

Nawierzchnia z kostki betonowej

Sprawdzeniu podlega:

przygotowanie podtoza

materiat uzyty na podktad

grubo$¢ i rownomiernos¢ warstw podktadu
sposob i jakos¢ zageszczenia

jako$¢ dostarczonych prefabrykatéw

prawidtowo$¢ utozenia i zamulenia piaskiem.

6.3. Roboty betonowe wg SST B.04.00.00

6.4. Konstrukcja stalowa (elementy zewnetrzne , ogrodzenia itp.) wg zasad podanych w punkcie 5.2.2.

6.6. Zabezpieczenie antykorozyjne wg SST B.12.00.00
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7. Obmiar robot

Jednostkami obmiaru sg;
B.16.01.00 ZAGOSPODAROWANIE TERENU
B.16.01.01. Chodniki i place — m? wykonanej nawierzchni.

B.16.01.02. Zielen — m? wykonanej zieleni.

8. Odbior robot

Roboty podlegaja zasadom odbioru robét zanikajgcych, oraz odbiorowi koncowemu.

9. Podstawa ptatnosci

Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.
Cena jednostkowa obejmuje wszystkie roboty zwigzane z wykonaniem zagospodarowania terenu wymienione w

punkcie 5.0.

10. Przepisy zwigzane.

PN-EN 206-1:2003 Beton.
PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie wytrzymato$ci.
PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenia czaséw wigzania i statosci objetosci.
PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody badan. Oznaczenie stopnia zmielenia.
PN-90/B-30000 Cement portlandzki.
PN-88/B-32250 Woda do betonu i zapraw.
PN-B-06050:1999 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy
odbiorze.
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntow.
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych
i wytrzymato$ciowych.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne.
PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe.
PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.

PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na goraco z niestopowych stali konstrukcyjnych.
PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania.

OgolIne badania i wymagania.
PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady ztaczy spawanych. Nazwy i okreslenia.
PN-80/M-02138 Tolerancje ksztattu i potozenia. WartoSci.
PN-EN 573-2:1997 Aluminium i stopy aluminium.
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PN-EN 755-1:2001

PN-EN 755-2:2001

PN-EN 755-9:2004

Aluminium i stopy aluminium. Prety, rury i ksztattowniki wyciskane. Warunki
techniczne kontroli o dostawy.

Aluminium i stopy aluminium. Prety, rury i ksztattowniki wyciskane. Wiasnosci
mechaniczne.

Aluminium i stopy aluminium. Prety, rury i ksztattowniki wyciskane. Tolerancje

wymiarow i ksztattu ksztattownikow.
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V.17
SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Zagospodarowanie placu budowy i montaz elementéw
SST B 17.00.00

1. Warunki wstepne
1.1.  Przedmiot opracowania .

Przedmiotem specyfikacji sq wymagania ogoélne wykonania i odbioru rob6t budowlano
montazowych dla budowy wiaty garazowej na terenie Jednostki Terenowej Radomysl Wielki

wraz dobudowg miejsc parkingowych.

1.2.  Zakres stosowania .
Szczegotowa specyfikacja techniczna stanowi zatgcznik do SIWZ i nalezy jg stosowaé w

Zleceniu i wykonaniu robot .

1.3.  Ogodlne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania rob6t oraz ich zgodnos$¢ z
dokumentacjg projektowg , specyfikacjg wykonania i odbioru robdt oraz poleceniami Inspektora
Nadzoru .

Pozostate ustalenia zgodnie z SST00.00 Wymagania ogdlne .

1.4. Zgodnosc¢ robot z dokumentacja techniczng .

Dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna oraz dokumenty dodatkowe
przekazane przez Inspektora Nadzoru sg cze$cig umowy , a wymagania okre$lone w chocby
jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby byty zawarte w catej dokumentacji .

Pozostate ustalenia zgodnie z SST00.00 Wymagania ogoine.
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I.1.

2. Materialy .

Zrodta pozyskiwania materiatow .

Nalezy stosowa¢ materiaty zgodnie z szczegotowymi SST dla poszczegoinych rodzajow robot .
Do utwardzenia placu manewrowego oraz sktadowego i nawierzchni drogi tymczasowej nalezy
zastosowaC pityty drogowe betonowe prefabrykowane oraz na podbudowe i wyréwnanie
kruszywa nienormowane 0-31,5.

Dla wykonania fundamentu zurawia zastosowa¢ beton o klasie min. B-25 zgodnie z
wymaganiami dla robot betonowych .

Dla wykonania wjazdu do wnetrza fundamentow wykorzysta¢ kruszywa w warstwach jak dla

zasypek zgodnie z dokumentacjg techniczng i SST.

I.2. Inspekcja zrodet pozyskiwania materiatow .

Wykonawca umozliwi Inspektorowi Nadzoru na jego zyczenie inspekcje zrodta pozyskiwania

materiatdw w celu sprawdzenia zgodnosci zastosowanych materiatow z wymogami.

I.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow .

Wykonawca zapewni , aby tymczasowo sktadowane materiaty a w szczegdlnosci prefabrykaty
do czasu gdy bedg one potrzebne do wykonania robot , byty zabezpieczone przed
zanieczyszczeniem , zachowaty swojg jako$¢ i wiasciwosci oraz byty dostepne do kontroli przez
Inspektora Nadzoru na palcu sktadowym .

Miejsca tymczasowego skladowania materiatow bedg zlokalizowane w pdtnocno wschodniej
czesci placu budowy na utwardzonym placu sktadowym w miejscach uzgodnionych z

Inspektorem Nadzoru na etapie opracowania przez kierownika budowy planu BIOZ.

3. Sprzet .

Do wykonania prac montazowych nalezy zastosowac nastepujacy sprzet :
- ZUraw wiezowy.
- dopuszcza sie zastosowanie zurawia samochodowego o odpowiednim udzwigu po

uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru .
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- do prac montazowych korcowych zuraw samochodowy o nosnosci min 5 t na wysiegu 20 m
przy wysokosci podnoszeni nad punktem montazu min. 15 m .

- zurawia samochodowego badz gasienicowego do uktadania ptyt drogowych o nosnosci ok. 10
t wraz z ciggnikiem i naczepg do ich transportu w czasie uktadania i demontazu oraz do
transportu ptyt z miejsca ich dostawy .

- koparki podsiebiernej z tyzkg o pojemnosci min 0,2m 3 do wykonania zasypek w obrebie
wjazdu do niecki fundamentowe;

- koparko fadowarki kotowej do wykonania prac wyrownawczych oraz wstepnego zageszczania
gruntu w warstwach

- ubijaka mechanicznego o masie ok. 280 kg i penetracji do min. 45 cm dla zageszczania
warstw przy zasypkach.

- innego sprzetu niezbednego do wykonania prac

Wykonawca jest obowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu , ktdry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét . Sprzet uzywany do prowadzenia prac
powinien co najmniej odpowiada¢ pod wzgledem wielko$ci i ilosci wskazaniom zawartym w
niniejszej SST oraz planie BIOZ i projekcie organizacji robdt wykonanym przez Wykonawce i
zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. Pozostate ustalenia zgodnie z SST 0.00

Wymagania ogdlne.

4. Transport .
Zgodnie z SST00.00 Wymagania ogdine.

5. Wykonanie robot.

5.1. Wykonanie zasypek przy drodze najazdu do wnetrza fundamentow.

Nalezy wykona¢ 2 najazdy do wnetrza niecki fundamentowej hali w celu dokonania zasypek
oraz wykonania innych prac wewnetrznych , gdzie zachodzi koniecznos¢ transportu materiatow
, sprzetu badz oséb . Roboty te nalezy wykonywaC poprzez dokonywanie zasypek
fundamentow w obrebie Scian fundamentowych w osiach 2-3 od strony wschodniej i w osi
budynku pomiedzy stupami od strony pdtnocnej jako najazd do przestrzeni za osig 10
ograniczonej tukiem zewnetrznym . W ten sposéb planuje sie wykonanie 2 drog najazdu

prowadzacych do poszczegolnych przestrzeni migdzy Scianami fundamentowymi . Wykonanie
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drég nalezy rozpocza¢ od dokonania zsypek warstwami po ok. 30 cm w stanie luznym
rownomiernie z dwoch stron $ciany fundamentowe; .

Zasypki nalezy wykonywac poprzez wsypanie materiatu do przestrzeni gtdwnej hali, a nastepnie
rozwiezienie koparko tadowarkami lub tadowarkami do odpowiednich przestrzenie
zasypywanych.

W warstwach zasypkowych nalezy wykona¢ wszystkie elementy przektadkowe zgodnie z
dokumentacjg techniczng , a wiec geowtokniny i geosiatki okreSlone w dokumentacii
projektowe; .

Po wykonaniu kazdej z warstw nalezy dokonac jej zageszczenia do wskaznika okre$lonego w
dokumentacji projektowej jak dla zsypki wewnatrz pod posadzki i dokona¢ zbadania stopnia
zageszczenia . Najazd nie powinien przekracza¢ spadku 8% na jego dtugosci i posiadac
poprzeczny spadek ok. 2% w celu odprowadzania wod opadowych z ciggu transportowego .
Dostarczanie materiatu do zasypki koparko tadowarka kotowg ograniczy obcigzenie naziomu
do poziomu dopuszczalnego dla $cian fundamentowych , a rdéwnomierne obustronne
zasypywanie odcinkdw przy Scianach fundamentowych zapewni odpowiedni rozktad naprezen
w $cianie co pozwoli na bezpieczne i bezawaryjne uzytkowanie drég transportu kotowego .

Po wykonaniu drég transportu kotowego mozna przystapi¢ do robot zasypowych fundamentow
pod wykonanie posadzek oraz przygotowania ewentualnego fundamentu pod zuraw wiezowy ,

albo stanowiska zurawia samochodowego.

5.2. Wykonania drég dojazdowych i placu sktadowego , manewrowego oraz
ewentualnego placu wstepnego scalania konstrukcji .

Place nalezy wyznaczy¢ w sposéb nie kolidujacy z drogami transportu wewnetrznego .

Place nalezy utwardzi¢ za pomocg nawierzchni z kamienia naturalnego lub ptytami drogowymi
Wielkosci i usytuowanie placéw Wykonawca uzgodni z Inspektorem Nadzoru. Wielko$¢ placu
magazynowego powinna zapewniaC niezaktdcony montaz konstrukcji , czyli ilos¢
zmagazynowanych materiatow nie powinna powodowac przerw w pracy .

Place wstepnego scalania bedg niezbedne do scalenia gtéwnych dzwigaréw dachowych .
Wielko$¢ palcu musi wigc zapewni¢ mozliwo$¢ jego scalenia i wynosi¢ co najmniej 15x40 m .

W okresie suchym plac moze zosta¢ wykonany poprzez wyrdwnanie gruntu rodzimego . W

okresie mokrym nalezy zadbac¢ o jego odwodnienie .

5.3. Montaz zurawia wiezowego i samochodowego .
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Fundament pod Zuraw wykona¢ w poziomie ptyty nosnej posadzki w taki sposob , aby
powierzchnia gérna plyty fundamentu zurawia byta tozsama z poziomem goérnej powierzchni
ptyty nodnej przysztej posadzki .

Ksztalt rodzaj i wielkos¢ fundamentu Wykonawca ustali z dostawca dzwigu i Inspektorem
nadzoru .

Po wykonaniu montazu dzwig nalezy podda¢ odbiorowi przez UDT i inne jednostki
zobowigzane na podstawie przepisow szczegoinych .

W przypadku wykorzystywania dzwigu na podwoziu samochodowym nalezy wykonac
odpowiednie stanowisko dla jego ustawienia.

Wielkos¢ rodzaj i ewentualne konstrukcje wsporcze dla dzwigu ustali Wykonawca z Dostawcg
dzwigu i Inspektorem nadzoru .

Tozsame roboty nalezy wykona¢ dla usytuowania kazdego ze stanowisk dla dzwigu

samochodowego na zewnatrz obiektu.

5.4. Montaz hali

Po wykonaniu elementéw Zelbetowych wylewanych na mokro nalezy przystgpi¢ do montazu
belek, stropdw z elementéw prefabrykowanych betonowych.

Po wykonaniu elementow prefabrykowanych nalezy przystapic do montazu dzwigaréw

dachowych.

6. Kontrola jakosci robét .

Zgodnie z SST00.00 Wymagania ogdlne .

7. Obmiar robot .

Zgodnie z SST00.00 Wymagania ogdlne .

8. Odbior robot .

8.1.  Rodzaje odbioréw robét .
Roboty podlegajg nastepujacym odbiorom:
- odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Pozostate roboty zgodnie z SST00.00 Wymagania ogolne .

9. Podstawa ptatnosci

Zgodnie z SST00.00 Wymagania ogdlne.
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