~
- N
o

TALIROIN
FS .l uh 8 W
DYSTRYBU

TAURON Dystrybucja Spétka Akcyjna

Wydziat Planowania i Rozwoju (OMR)
Oddziat w Watbrzychu

Wytyczne projektowe

Dostosowanie linii 110 kV S-280 relacji R-Stotwina
— R-Zawiszéw do pracy w temperaturze +80°C

Opracowat :
Marcin Wendland
Starszy specjalista ds. planowania rozwoju sieci

Zatwierdzit :

e d 0209 02 S
Data, podpis, pieczatka

Watbrzych, wrzesien 2024

Strona1z 3




1)

2)

3)

4)

Cel realizacji zadania

Realizacja zadania ma na celu opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie
na jej podstawie robét budowlano-montazowych, zwigzanych z dostosowaniem linii
napowietrznej 110 kV S-280 relacji R-Stotwina — R-Zawiszéw do temperatury pracy
+80°C.

Powiazanie z projektami/programami realizowanymi w TAURON Dystrybucja S.A.
Utworzono karte zadania nr: WB/001183/18

Zadanie zwigzane z dostosowaniem linii S-280 do temperatury pracy +80°C zostato
zgtoszone do dofinansowania w ramach projektu ,Modernizacja ibudowa linii
dystrybucyjnych celem zwiekszenia potencjatu przytagczeniowego, w szczegodlnosci dla
zrodet OZE i terendw inwestycyjnych”, z zaktadanym terminem realizacji inwestycji
w latach 2025-2026.

Opis stanu istniejacego

Linia 110 kV S-280 relacji R-Stotwina — R-Zawiszéw jest wykonana jako linia
napowietrzna na stupach typu S24 (od 1 do 12) oraz typu B2 (od 13 do 15). Linia
wykonana przewodami 3 x AFL-6 240 mm?, o dlugosci ok. 3,4 km, wraz z przewodem
odgromowym typu OPGW, skojarzonym ze $wiattowodem.

Linia zostata zaprojektowana do pracy w temperaturze +40°C.
Przebieg linii przedstawiono w zatacznikach mapowych.

Opis stanu projektowanego

4.1. Na podstawie Raportu przeset z przekroczonymi dopuszczalnymi odlegto$ciami
przewodu do obiektéw krzyzujacych sie z linig, nalezy przewidziec:
a) w przestach 1-6:
al1) podwyzszenie trzech stanowisk stupowych, zgodnie ze Standardem
technicznym nr 29/2018, stosujac typowe katalogowe rozwigzania

konstrukcji wsporczych (nie dopuszcza sie doktadania elementéw
waskotrzonowych),

a2) stanowiska stupowe do podwyzszenia oraz ich wtasciwg wysoko$¢ nalezy
wytypowaé na podstawie wizji w terenie, pomiaréw geodezyjnych i obliczen
odlegtosci przewodoéw od obiektow krzyzujgcych sie z linig, dla temperatury
pracy linii +80°C,

a3) w przypadku braku mozliwosci podwyzszenia stanowisk stupowych,
dopuszcza sie ich wymiane na nowe, z zastosowaniem stupdw kratowych
jednotorowych z kratownicg przestrzenng szerokotrzonowa, zgodnie ze
Standardem technicznym nr 29/2018 i normami PN-EN 50341-2-
22:2016-04, PN-EN 50341-1:2013-03, PN-EN 50341-2-22:2016-04
,Elektroenergetyczne linie napowietrzne pradu przemiennego powyzej
1kV" — Czes¢ 2-22: Krajowe Warunki Normatywne (NNA) dla Polski
(oparte na EN 50341-1:2012),

b) w sekcji 9-11:
b1) dokonanie korekty zawieszenia przewoddéw, z zastosowaniem fancucha
przelotowo-odciggowego na stupie nr 10,
b2) skorygowanie naprezen,
c) w przeéle 14-15: skorygowanie naprezen,
d) sprawdzenie stanu polaczen w ztgczkach na przewodach fazowych

w przestach objetych pracami, poprzez pomiar termowizyjny oraz ewentualna
wymiana ztgczek na nowe,
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e) wykonanie w razie potrzeby nowych uziemien i ich pomiar.

4.2. Wszystkie stupy, ktére zostang objete pracami, wymagajg zabezpieczenia
antykorozyjnego w zakresie doktadanego elementu.

4.3. Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowych nalezy wykonac zgodnie ze
Standardem technicznym nr 15/2016 — Dobér materiatéw oraz sposobu i czesto$ci
prowadzenia prac zabezpieczajgcych przed korozjg wsporczych konstrukcji
stalowych w TAURON Dystrybucja S.A.

Zestaw malarski zabezpieczenia antykorozyjnego stupéw, w tym jego kolor, jak
i zestaw zabezpieczenia/konserwacji fundamentéw ustali¢ z Zamawiajgcym przed
rozpoczeciem prac, przy czym muszg one byé zgodne z aktualng ,Listg
kwalifikowanych systemow malarskich”.

4.6. Zaplanowad i zrealizowa¢ niezbedny zakres przebudowy przewodu odgromowego
OPGW dla zachowania ciggtosci istniejacego przewodu odgromowego.
W przypadku jego uszkodzenia w trakcie wykonywania prac, \Wykonawca poniesie
wszelkie dodatkowe koszty zwigzane z jego naprawg. Dodatkowo nalezy uzgodnié
z wtascicielem przewodu $wiattowodowego tj. EXATEL S.A. projekt wykonawczy
i harmonogram realizacji prac w zakresie dotyczacym $Swiattowodu m.in.
harmonogram ewentualnych wytaczen.

4.7. Po zakonczeniu przebudowy linii, nalezy dokona¢ pomiaréw i inwentaryzac;ji
geodezyjnej, na podstawie ktérych Wykonawca zobowigzany bedzie do
przedtozenia o$wiadczenia okreslajgcego, czy linia S-280 na catej jej trasie jest
dostosowana do temperatury pracy +80°C.

4.7. W trakcie opracowywania dokumentacji nalezy uzgodni¢ z Wydzialem
Planowania i Rozwoju ostateczny zakres prac i proponowane rozwiazania
techniczne.

5) Zalgczniki
1. Mapy z przebiegiem linii S-280

2. Raport przeset linii WN z przekroczonymi dopuszczalnymi odlegtosciami przewodu
do obiektu dla temperatury rzeczywistej, +40°C, +60°C, +80°C, +80°C+1 m dla linii
S-280

3. Tabela montazowa linii S-280

6) Korespondencja w zakresie opiniowania
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