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1) Cel realizacji zadania 
Przebudowa linii 110kV S-189 Oleśnica – Syców, na odcinku będącym własnością TAURON 
Dystrybucja S.A. tj. GPZ Oleśnica – słup nr 58, w celu dostosowania linii dla temperatury pracy 
przewodów roboczych do +80°C (w każdych warunkach) oraz wykonanie zabezpieczenia 
antykorozyjnego i wycinki dodatkowej. 

2) Powiązanie z projektami/programami realizowanymi w TAURON Dystrybucja S.A. 

Karta Zadania nr WR/002927/18, 

3) Opis stanu istniejącego 

Linia 110 kV S-189 relacji GPZ Oleśnica – GPZ Syców, wybudowana w 1974 r., wykonana jako 
napowietrzna na słupach serii B2. Linia wykonana przewodami AFl-6 240 mm2, długości ok. 
16,7 km na wskazanym odcinku. Linia dostosowana dla dopuszczalnej temperatury pracy 
+40 °C. Linia posiada przewód odgromowy AFl 1,7-95 (na odcinku GPZ Oleśnica słup nr 8) 
i AFl 1,7-70 (na pozostałym odcinku). 
Linia jest tzw. linią graniczną tzn. we własności/eksploatacji dwóch OSD. Granicę eksploatacji 
stanowi słup nr 58 (własność TAURON Dystrybucja S.A.) przęsło pomiędzy słupami 58 - 59 
(własność ENERGA-OPERATOR S.A.). Numeracja linii od strony GPZ Oleśnica. 
Stan aktualny linii wymaga weryfikacji (przez Wykonawcę) przed przystąpieniem do realizacji 
zadania objętego niniejszym zadaniem. 

4) Stan projektowany 

Prace należy wykonać w dwóch etapach: 

Etap 1 – W tym etapie należy: 

1. W ramach zadania należy zweryfikować otoczenie linii S-189 110 kV i możliwość 
dostosowania linii dla dopuszczalnej temperatury pracy przewodów roboczych (w 
każdych warunkach) +80 °C z uwzględnieniem obecnego otoczenia linii (jak obiekty 
krzyżujące i ich odległości pionowe i poziome do przewodów linii kategorię krzyżujących 
dróg (drogowych i kolejowych) w tym wykonanie niezbędnych brakujących obostrzeń, 
regulacje zwisów wykonanie uziemień ochronnych i innych umożliwiających pracę linii 
w wymaganych warunkach) oraz wymaganej obciążalności bez wymiany słupów na 
całej linii wraz z dodatkowym zapasem do wymogów normatywnych w wielkości min. 
1,0m. Na odcinku całej linii należy przewidzieć wymianę przewodu odgromowego na 
skojarzony z 72-włóknowym przewodem światłowodowym typu OPGW (z włóknami 
jednomodowymi). 

2. W ramach zadania należy zweryfikować otoczenie linii S-189 110 kV i możliwość 
wymiany przewodów roboczych linii na niskozwisowe HTLS typu ACSS/TW 240 mm2 
w temperaturze pracy przewodów +150 °C z uwzględnieniem obecnego otoczenia linii 
(jak obiekty krzyżujące i ich odległości pionowe i poziome do przewodów linii kategorię 
krzyżujących dróg (drogowych i kolejowych) oraz wymaganej obciążalności bez 
wymiany słupów na całej linii wraz z dodatkowym zapasem do wymogów 
normatywnych w wielkości min. 1,0m. Na odcinku całej linii, do słupa granicznego, 
należy przewidzieć wymianę przewodu odgromowego na skojarzony z 72-włóknowym 
przewodem światłowodowym typu OPGW (z włóknami jednomodowymi). 

3. Sporządzić Audyt linii określający stan techniczny linii oraz warunki i zakres prac 
wymaganych dla podniesienia obciążalności w aktualnych warunkach (otoczeniu pracy 
linii) dla obydwóch powyższych Scenariuszy. 

Szczegółowy opis zakresu i  wymagań dla ww. Audytu zawiera załącznik nr 1. 

Etap 2 – wykonanie robót w oparciu o Audyt sporządzony w Etapie 1. 

a) Opis rozwiązania w zakresie podniesienia obciążalności dostosowaniem linii 

Zgodnie z wykonamy Audytem linii należy dokonać: 
a) przebudowy/podwyższenia/wymiany wskazanych w nim słupów, 
b) regulacji naciągu przewodów, 
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c) rozbudowę uziemień słupów do ochronnych (wskazanych w audycie), 
a na całym opisanym odcinku linii: 

d) naprawy i zabezpieczenia fundamentów, 
e) zabezpieczania antykorozyjnego całych słupów (wraz z fundamentami) w miejscach 

występowania ognisk korozji stwierdzonych na etapie realizacji zadania, a także słupów 
podlegających: przebudowie, podwyższeniu czy wymianie, 

f) wymiany, ujawnionych na etapie realizacji zadania, wygiętych kątowników oraz 
uzupełnienia brakujących śrub, 

g) odnowienie numeracji linii (zakres i sposób wykonania numeracji uzgodnić na etapie 
projektu wykonawczego), 

h) wykonania czynnej ochrony przeciwdrganiowej przewodów (zakres i sposób uzgodnić na 
etapie projektu wykonawczego), 

i) wykonania pomiarów rezystancji uziemień oraz ich naprawa i konserwacja, 
j) przewidzieć wymianę przewodu odgromowego na skojarzony z 72-włóknowym 

przewodem światłowodowym typu OPGW (z włóknami jednomodowymi). Przy czym w 
stacji GPZ Oleśnica światłowód wprowadzić do przełącznicy w stacji a na słupie 58 w 
skrzynce łączeniowej i pozostawić odpowiedni zapas. 

k) wykonania wycinki w obrębie przebudowywanych i naprawianych słupów (usunięcie 
zadrzewień  i zakrzewień min. po 3 m od fundamentów słupa w każdą stronę oraz 
roślinności wrastającej w obręb trzonu słupa), uporządkowanie i utylizacja odpadów. 

W przęsłach krzyżujących się z liniami SN i nN w sposób ograniczający wymaganą 
obciążalność linii 110 kV przyjęto jako podstawowe rozwiązanie odpowiednie podwyższenie 
słupów linii 110 kV. Dopuszcza się kablowanie linii SN i nN, jeżeli byłoby to rozwiązaniem 
korzystniejszym. 
 

Rozbudowę/naprawę układów uziomowych należy wykonać zgodnie ze Standardem 
technicznym nr 11/2015 budowy układów uziomowych w sieci dystrybucyjnej TAURON 
Dystrybucja S.A. 

b) Opis rozwiązania w zakresie zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji 
wsporczych (słupów i fundamentów) oraz rozbudowy układów uziomowych do 
ochronnych (w miejscach w których na podstawie stanu obecnego takie uziemienie 
jest wymagane): 

Wszystkie słupy, które zostały objęte pracami (w szczególności słupy podwyższane, 
wzmacniane, naprawiane czy wymianie) wymagają zabezpieczenia antykorozyjnego w 
zakresie całych konstrukcji wsporczych. 

Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji należy wykonać zgodnie ze Standardem 
technicznym nr 15/2016 - dobór materiałów oraz sposobu i częstości prowadzenia prac 
zabezpieczających przed korozją wsporczych konstrukcji stalowych w TAURON 
Dystrybucja S.A. Zestaw malarski zabezpieczenia antykorozyjnego słupów (w tym jego 
kolor) jak i zestaw zabezpieczenia/konserwacji fundamentów ustalić z Zamawiającym przed 
rozpoczęciem prac (przy czym muszą one być zgodne z aktualną „Listą kwalifikowanych 
systemów malarskich …” również dostępną na stronie www Zamawiającego). 

Zabezpieczenie antykorozyjne fundamentów należy wykonać zgodnie ze Standardem 
technicznym nr 16/2016 - dobór materiałów oraz sposobu i częstości prowadzenia prac 
zabezpieczających przed korozją wsporczych konstrukcji stalowych w TAURON 
Dystrybucja S.A. 

c) Opis rozwiązania w zakresie wycinki dodatkowej 

Wycinkę dodatkowa należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami 
i standardami TAURON Dystrybucja S.A.  
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Standardy techniczne dostępne są na stronie internetowej: http://www.tauron-dystrybucja.pl/uslugi-
dystrybucyjne/standardy-techniczne-sieci/Strony/ksiega-standardow-technicznych.aspx. 

Zadanie należy wykonać zgodnie ze wskazaniami Audytu, obowiązującymi przepisami prawa 
budowlanego, normami i standardami technicznymi TAURON Dystrybucja S.A. 

5) Analiza wariantowa 
Na obecnym etapie nie przewiduje się rozwiązań wariantowych. 
 

6) Uzasadnienie proponowanego rozwiązania 
Dostosowanie obciążalności linii związane z poprawieniem pewności pracy sieci 110 kV.  
 

7) Załączniki graficzne 
1. Mapa z przebiegiem linii 110 kV S-189 (GPZ Oleśnica – granica własności OSD) 
 

8) Załączniki 
1. Szczegółowy zakres i wymagania wykonania Audytu. 
2. Wzór tabeli DOCL. 

 

9) Korespondencja dotycząca opiniowania 
Nie dotyczy 


