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1)

2)

3)

4)

Cel realizacji zadania

Przebudowa linii 110kV S-189 Olesnica — Sycoéw, na odcinku bedgcym wlasnoscig TAURON
Dystrybucja S.A. tj. GPZ Oles$nica — stup nr 58, w celu dostosowania linii dla temperatury pracy
przewodow roboczych do +80°C (w kazdych warunkach) oraz wykonanie zabezpieczenia
antykorozyjnego i wycinki dodatkowe;j.

Powiazanie z projektami/programami realizowanymi w TAURON Dystrybucja S.A.
Karta Zadania nr WR/002927/18,
Opis stanu istniejacego

Linia 110 kV S-189 relacji GPZ Olesnica — GPZ Sycéw, wybudowana w 1974 r., wykonana jako
napowietrzna na stupach serii B2. Linia wykonana przewodami AFI-6 240 mm?, diugosci ok.
16,7 km na wskazanym odcinku. Linia dostosowana dla dopuszczalnej temperatury pracy
+40 °C. Linia posiada przewdd odgromowy AFI 1,7-95 (na odcinku GPZ Olesnica stup nr 8)
i AFI 1,7-70 (na pozostatym odcinku).

Linia jest tzw. linig graniczng tzn. we wtasnosci/eksploatacji dwoch OSD. Granice eksploatacji
stanowi stup nr 58 (wtasnos¢ TAURON Dystrybucja S.A.) przesto pomiedzy stupami 58 - 59
(wlasnos¢ ENERGA-OPERATOR S.A.). Numeracja linii od strony GPZ Olesnica.

Stan aktualny linii wymaga weryfikacji (przez Wykonawce) przed przystgpieniem do realizacji
zadania objetego niniejszym zadaniem.

Stan projektowany
Prace nalezy wykona¢ w dwdch etapach:
Etap 1 — W tym etapie nalezy:

1. W ramach zadania nalezy zweryfikowa¢ otoczenie linii S-189 110 kV i mozliwosé
dostosowania linii dla dopuszczalnej temperatury pracy przewodoéw roboczych (w
kazdych warunkach) +80 °C z uwzglednieniem obecnego otoczenia linii (jak obiekty
krzyzujgce i ich odlegtosci pionowe i poziome do przewoddw linii kategorie krzyZzujgcych
drég (drogowych i kolejowych) w tym wykonanie niezbednych brakujgcych obostrzen,
regulacje zwiséw wykonanie uziemien ochronnych i innych umozliwiajgcych prace linii
w wymaganych warunkach) oraz wymaganej obcigzalnosci bez wymiany stupéw na
catej linii wraz z dodatkowym zapasem do wymogow normatywnych w wielkosci min.
1,0m. Na odcinku catej linii nalezy przewidzie¢ wymiane przewodu odgromowego na
skojarzony z 72-wtéknowym przewodem s$wiattowodowym typu OPGW (z wiéknami
jednomodowymi).

2. W ramach zadania nalezy zweryfikowac¢ otoczenie linii S-189 110 kV i mozliwos¢
wymiany przewoddéw roboczych linii na niskozwisowe HTLS typu ACSS/TW 240 mm?
w temperaturze pracy przewodéw +150 °C z uwzglednieniem obecnego otoczenia linii
(jak obiekty krzyzujace i ich odlegtosci pionowe i poziome do przewoddw linii kategorie
krzyzujgcych drég (drogowych i kolejowych) oraz wymaganej obcigzalnosci bez
wymiany stupéw na catej linii wraz z dodatkowym zapasem do wymogow
normatywnych w wielkosci min. 1,0m. Na odcinku catej linii, do stupa granicznego,
nalezy przewidzie¢ wymiane przewodu odgromowego na skojarzony z 72-wtéknowym
przewodem Swiattowodowym typu OPGW (z widéknami jednomodowymi).

3. Sporzadzi¢ Audyt linii okreslajacy stan techniczny linii oraz warunki izakres prac
wymaganych dla podniesienia obcigzalnosci w aktualnych warunkach (otoczeniu pracy
linii) dla obydwdch powyzszych Scenariuszy.

Szczegotowy opis zakresu i wymagan dla ww. Audytu zawiera zatgcznik nr 1.

Etap 2 — wykonanie robét w oparciu o Audyt sporzgdzony w Etapie 1.
a) Opis rozwigzania w zakresie podniesienia obcigzalnosci dostosowaniem linii

Zgodnie z wykonamy Audytem linii nalezy dokonac:
a) przebudowy/podwyzszenia/wymiany wskazanych w nim stupow,
b) regulacji naciggu przewodow,
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c) rozbudowe uziemien stupdw do ochronnych (wskazanych w audycie),

a na catym opisanym odcinku linii:

d) naprawy i zabezpieczenia fundamentéw,

e) zabezpieczania antykorozyjnego catych stupéw (wraz z fundamentami) w miejscach
wystepowania ognisk korozji stwierdzonych na etapie realizacji zadania, a takze stupow
podlegajgcych: przebudowie, podwyzszeniu czy wymianie,

f) wymiany, ujawnionych na etapie realizacji zadania, wygietych katownikéw oraz
uzupetnienia brakujgcych $rub,

g) odnowienie numeracji linii (zakres i sposéb wykonania numeracji uzgodni¢ na etapie
projektu wykonawczego),

h) wykonania czynnej ochrony przeciwdrganiowej przewodow (zakres i sposob uzgodni¢ na
etapie projektu wykonawczego),

i) wykonania pomiaréw rezystancji uziemieh oraz ich naprawa i konserwacja,

j) przewidzie¢ wymiane przewodu odgromowego na skojarzony z 72-widknowym
przewodem s$wiattowodowym typu OPGW (z widknami jednomodowymi). Przy czym w
stacji GPZ Olesnica swiattowdd wprowadzi¢ do przetgcznicy w stacji a na stupie 58 w
skrzynce tgczeniowej i pozostawi¢ odpowiedni zapas.

k) wykonania wycinki w obrebie przebudowywanych i naprawianych stupéw (usuniecie
zadrzewien i zakrzewien min. po 3 m od fundamentéw stupa w kazdg strone oraz
roslinno$ci wrastajgcej w obreb trzonu stupa), uporzadkowanie i utylizacja odpadéw.

W przestach krzyzujgcych sie z liniami SN i nN w sposdb ograniczajgcy wymagang

obcigzalno$¢ linii 110 kV przyjeto jako podstawowe rozwigzanie odpowiednie podwyzszenie

stupow linii 110 kV. Dopuszcza sie kablowanie linii SN i nN, jezeli bytoby to rozwigzaniem
korzystniejszym.

Rozbudowe/naprawe uktadow uziomowych nalezy wykonaé¢ zgodnie ze Standardem
technicznym nr 11/2015 budowy uktadéw uziomowych w sieci dystrybucyjnej TAURON
Dystrybucja S.A.

b) Opis rozwigzania w zakresie zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukciji

c)

wsporczych (stupéw i fundamentéw) oraz rozbudowy uktadéw uziomowych do
ochronnych (w miejscach w ktérych na podstawie stanu obecnego takie uziemienie
jest wymagane):

Wszystkie stupy, ktdre zostaly objete pracami (w szczegodlnosci stupy podwyzszane,
wzmacniane, naprawiane czy wymianie) wymagajg zabezpieczenia antykorozyjnego w
zakresie catych konstrukcji wsporczych.

Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji nalezy wykonaé zgodnie ze Standardem
technicznym nr 15/2016 - dobo6r materiatdw oraz sposobu i czestosci prowadzenia prac
zabezpieczajgcych przed korozjg wsporczych konstrukcji stalowych w TAURON
Dystrybucja S.A. Zestaw malarski zabezpieczenia antykorozyjnego stupéw (w tym jego
kolor) jak i zestaw zabezpieczenia/konserwacji fundamentéw ustali¢ z Zamawiajgcym przed
rozpoczeciem prac (przy czym muszg one by¢ zgodne z aktualng ,Listg kwalifikowanych
systemow malarskich ...” rGwniez dostepng na stronie www Zamawiajgcego).

Zabezpieczenie antykorozyjne fundamentéw nalezy wykonaé¢ zgodnie ze Standardem
technicznym nr 16/2016 - dobo6r materiatdw oraz sposobu i czestosci prowadzenia prac
zabezpieczajgcych przed korozjg wsporczych konstrukcji stalowych w TAURON
Dystrybucja S.A.

Opis rozwigzania w zakresie wycinki dodatkowej

Wycinke dodatkowa nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami
i standardami TAURON Dystrybucja S.A.
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Standardy techniczne dostepne sg na stronie internetowej: http://www.tauron-dystrybucja.pl/uslugi-
dystrybucyjne/standardy-techniczne-sieci/Strony/ksiega-standardow-technicznych.aspx.

Zadanie nalezy wykona¢ zgodnie ze wskazaniami Audytu, obowigzujgcymi przepisami prawa
budowlanego, normami i standardami technicznymi TAURON Dystrybucja S.A.

5) Analiza wariantowa
Na obecnym etapie nie przewiduje sie rozwigzanh wariantowych.

6) Uzasadnienie proponowanego rozwigzania
Dostosowanie obcigzalnosci linii zwigzane z poprawieniem pewnosci pracy sieci 110 kV.

7) Zataczniki graficzne

1. Mapa z przebiegiem linii 110 kV S-189 (GPZ Olesnica — granica wtasnosci OSD)
8) Zalaczniki

1. Szczegdtowy zakres i wymagania wykonania Audytu.

2. Wzor tabeli DOCL.

9) Korespondencja dotyczaca opiniowania
Nie dotyczy
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