ZAKRES RZECZOWY (zalacznik nr 1)

Obiekt
I-WR-AI-2303951

ZMS 5600352435

Zadanie: (projektowanie) Budowa kontenerowej stacji transformatorowej wraz z powigzaniami SN i nN, Zerkéw, dz.
nr 101, gm. Brzeg Dolny I-WR-AI-2303951

Lokalizacja: |Zerkéw, dz. nr 101, gm. Brzeg Dolny

przetargowego.

W pozycji ponizej "Zakres do wykonania" wyszczegolniono podstawowe elementy sieci elektroenergetycznej przedmiotowego zadania i nie
sa one jedyne, jakie moga wystapi¢ przy jego realizacji. Szczegoétowy zakres rzeczowy zadania jest zawarty w SIWZ danego postepowania

Dla zadania obejmujacego projektowanie lub realizacje kompleksowg (projektowanie + roboty) wskazane w warunkach przytaczenia,
notatkach/wytycznych dtugosci kabli/przewodéw oraz w pozycji ponizej "Zakres do wykonania" sg orientacyjne i okreslajg przyblizong
ilos¢/dtugosé, w szczegolnosci od miejsca przytagczenia do miejsca dostarczania energii elektrycznej.
Dla zadania obejmujacego roboty, szczegétowe elementy sieci elektroenergetycznej sktadajace sie na cate zadanie s3 zawarte w
dokumantacji projektowej opracowanej przez Zamawiajacego i udostepnionej Wykonawcy w postepowaniu przetargowym.

UMOWY o PRZYLACZENIE /| WARUNKI PRZYLACZENIA:

NOTFATKIHANYTFYCZNE
L.p. nr warunkoéw przytaczenia miejscowosé, ulica, nr, gmina nr dziatki
1 111465/2023/005R02 Zerkéw, gm. Brzeg Dolny 101
2
3
4
5
6
7
8
9
10

L'WR-AI-2303951- PO_Qpracowanle c.iokumentacu .
1. 1000484|techniczno-prawnej wraz z uzyskaniem stup SN 1szt
PSNS001 )
pozwolenia na budowe
PO_Opracowanie dokumentacji
2. WR-AI-2303951- 1000484]techniczno-prawnej wraz z uzyskaniem  |Roztacznik SN - RUN 1szt
PSNE001 .
pozwolenia na budowe
I'WR-AL2303951- PO_Qpracowanle QOkumentaCJl ' '
3. 1000484|techniczno-prawnej wraz z uzyskaniem stacja kontenerowa 1szt
SWKNO001 .
pozwolenia na budowe
PO_Opracowanie dokumentacji
4., FWR-AI-2303951- 1000484|techniczno-prawnej wraz z uzyskaniem |transformator 250 kVA 1szt
TSNNOO1 .
pozwolenia na budowe
PO_Opracowanie dokumentaciji
5. PR 2RI 1000484]techniczno-prawnej wraz z uzyskaniem  |kabel SN 3x1x120/25 0k.1508 m
KSNOO001 )
pozwolenia na budowe
PO_Opracowanie dokumentacji
6. FWR-AI-2303951- 1000484]techniczno-prawnej wraz z uzyskaniem  |kabel nN 4x240 ok. 104 m
PKNNOO1 .
pozwolenia na budowe
PO_Opracowanie dokumentacji
7. FWR-AI-2303951- | 4500454 techniczno-prawnej wraz z uzyskaniem  |kabel nN 4x120 ok.30m
PKNNO002 .
pozwolenia na budowe
PO_Opracowanie dokumentacji
8. FWR-AI-2303951- 1000484|techniczno-prawnej wraz z uzyskaniem  |ZK nn + 1TL 1szt.
PZKNOO1 .
pozwolenia na budowe
9.
10.
UWAGI:
Termin Wykonania zadania: 9 miesigcy od dnia podpi umowy
23.01.2004 12.02.2024

Kierownik Projektu

Podpisany przez: Filar Dariusz
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