

ZAKRES RZECZOWY (załącznik nr 1)				Obiekt I-WR-AI-2303951	
ZMS 5600352435					
Zadanie: (projektowanie) Budowa kontenerowej stacji transformatorowej wraz z powiązaniem SN i nN, Żerków, dz. nr 101, gm. Brzeg Dolny I-WR-AI-2303951					
Lokalizacja: Żerków, dz. nr 101, gm. Brzeg Dolny					
<p>W pozycji poniżej "Zakres do wykonania" wyszczególniono podstawowe elementy sieci elektroenergetycznej przedmiotowego zadania i nie są one jedyne, jakie mogą wystąpić przy jego realizacji. Szczegółowy zakres rzeczowy zadania jest zawarty w SIWZ danego postępowania przetargowego.</p> <p>Dla zadania obejmującego projektowanie lub realizację kompleksową (projektowanie + roboty) wskazane w warunkach przyłączenia, notatkach/wytycznych długości kabli/przewodów oraz w pozycji poniżej "Zakres do wykonania" są orientacyjne i określają przybliżoną ilość/długość, w szczególności od miejsca przyłączenia do miejsca dostarczania energii elektrycznej.</p> <p>Dla zadania obejmującego roboty, szczegółowe elementy sieci elektroenergetycznej składające się na całe zadanie są zawarte w dokumentacji projektowej opracowanej przez Zamawiającego i udostępnionej Wykonawcy w postępowaniu przetargowym.</p>					
UMOWY o PRZYŁĄCZENIE / WARUNKI PRZYŁĄCZENIA:					
NOTATKI/WYTTCZNE					
L.p.	nr warunków przyłączenia	miejsowość, ulica, nr, gmina			nr działki
L.p.	nr notatki	w sprawie			
1	111465/2023/O05R02	Żerków, gm. Brzeg Dolny			101
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
Zakres do wykonania (podstawowe elementy sieci el-en do dekretacji kosztów Zamawiającego):					
L.p.	Element PSP	Nr usługi	Opis pozycji zlecenia	Dodatkowy opis pozycji	Ilość/długość
1.	I-WR-AI-2303951-PSNS001	1000484	PO_Opracowanie dokumentacji techniczno-prawnej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę	słup SN	1 szt
2.	I-WR-AI-2303951-PSNL001	1000484	PO_Opracowanie dokumentacji techniczno-prawnej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę	Rozłącznik SN - RUN	1 szt
3.	I-WR-AI-2303951-SWKN001	1000484	PO_Opracowanie dokumentacji techniczno-prawnej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę	stacja kontenerowa	1 szt
4.	I-WR-AI-2303951-TSNN001	1000484	PO_Opracowanie dokumentacji techniczno-prawnej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę	transformator 250 kVA	1 szt
5.	I-WR-AI-2303951-KSNO001	1000484	PO_Opracowanie dokumentacji techniczno-prawnej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę	kabel SN 3x1x120/25	ok.1508 m
6.	I-WR-AI-2303951-PKNN001	1000484	PO_Opracowanie dokumentacji techniczno-prawnej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę	kabel nN 4x240	ok. 104 m
7.	I-WR-AI-2303951-PKNN002	1000484	PO_Opracowanie dokumentacji techniczno-prawnej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę	kabel nN 4x120	ok. 30 m
8.	I-WR-AI-2303951-PZKN001	1000484	PO_Opracowanie dokumentacji techniczno-prawnej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę	ZK nn + 1TL	1 szt.
9.					
10.					
UWAGI:					
Termin Wykonania zadania: 9 miesięcy od dnia podpisania umowy					

23.01.2024

X

Filar

Kierownik Projektu

Podpisany przez: Filar Dariusz

12.02.2024

X

Stefaniska

Podpisany przez: Stefańska Urszula

str. 1