ZAKRES RZECZOWY (zatacznik nr 1)

Obiekt
I-WR-AI-2400487

ZMS 5600356422

Zadanie: (projektowanie) Budowa kontenerowej stacji transformatorowej wraz z powigzaniami SN i nn, Wroctaw ul.
Trzemeska 4-10, -WR-AI-2400487
Lokalizacja: [Wroctaw ul. Trzemeska 4-10

W pozycji ponizej "Zakres do wykonania" wyszczegdlniono podstawowe elementy sieci elektroenergetycznej przedmiotowego zadania i nie
s3 one jedyne, jakie moga wystapi¢ przy jego realizacji. Szczegoétowy zakres rzeczowy zadania jest zawarty w SIWZ danego postepowania

przetargowego.
Dla zadania obejmujacego projektowanie lub realizacje kompleksowg (projektowanie + roboty) wskazane w warunkach przytaczenia,
notatkach/wytycznych dlugosci kabli/przewodéw oraz w pozycji ponizej "Zakres do wykonania" s orientacyjne i okreslaja przyblizong
ilos¢/dtugosé, w szczegolnosci od miejsca przytgczenia do miejsca dostarczania energii elektrycznej.
Dla zadania obejmujgcego roboty, szczegétowe elementy sieci elektroenergetycznej sktadajace si¢ na cate zadanie s3 zawarte w
dokumantacji projektowej opracowanej przez Zamawiajgcego i udostepnionej Wykonawcy w postepowaniu przetargowym.

UMOWY o PRZYLACZENIE /| WARUNKI PRZYLACZENIA:

I-\WR-AI-2303951-

PO_Opracowanie dokumentacji

NOTATKHWYTYCZNE
L.p. nr warunkow przytaczenia miejscowos¢, ulica, nr, gmina nr dziatki
1 081192/2023/005R01 Wroctaw ul. Trzemeska 4-10
2
3
4
5
6
7
8
9
10

1. SWKNOOL 1000484 technlczn.o-prawnej wraz z uzyskaniem stacja kontenerowa 1szt
pozwolenia na budowe
PO_Opracowanie dokumentacji
2. FWR-AI-2303951- 1000484|techniczno-prawnej wraz z uzyskaniem  |transformator 630 kVA 1szt
TSNNOO1 .
pozwolenia na budowe
PO_Opracowanie dokumentacji
3. HIIRAA IR 1000484|techniczno-prawnej wraz z uzyskaniem  |kabel SN 3x1x120/25 0k.132 m
KSNOO001 )
pozwolenia na budowe
PO_Opracowanie dokumentacji
4. -WR-AI-2303951- 1000484|techniczno-prawnej wraz z uzyskaniem  |kabel nn 4x240 ok. 332m
PKNNOO1 .
pozwolenia na budowe
1'WR-AI-2303951- PO_C_)pracowame c.iokumentacu _
5. 1000484|techniczno-prawnej wraz z uzyskaniem ZK nn 7 szt.
PZKNO0O1 .
pozwolenia na budowe
I-WR-AI-2400487- PO_Qpracowanle QOkumentacu . WRW1872 wymiana rozdzielnicy SN na
6. 1000484|techniczno-prawnej wraz z uzyskaniem 1szt
RWRZ002 . TLLL
pozwolenia na budowe
I'\WR-AI-2400487- PO_Opracowanie dokumentacji WRW1339 zabudowa roztacznika SN w
7. 1000484|techniczno-prawnej wraz z uzyskaniem 1szt
RWRZ001 ) polu nr 2
pozwolenia na budowe
8.
9.
10.
UWAGI:

Termin Wykonania zadania: 9 miesiecy od dnia podpi

umowy

13.02.2024

Kierownik Projektu

Podpisany przez: Filar Dariusz
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