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1) Cel realizacji zadania
Przebudowa linii 110kV S-134 Wierzchowice — Milicz w celu dostosowania linii dla temperatury
pracy przewodéw roboczych (w kazdych warunkach) oraz wykonanie zabezpieczenia
antykorozyjnego i wycinki dodatkowe;j.

2) Powiazanie z projektami/programami realizowanymi w TAURON Dystrybucja S.A.
Karta zadania nr WR/004055/24.
3) Opis stanu istniejacego

Linia 110 kV S-134 relacji GPZ Wierzchowice — GPZ Milicz jest wykonana jako napowietrzna
na stupach serii Sc120 (stupy 2 + 26) oraz serii 024 (stup 1). Linia wykonana przewodami AFI-
6 120 mm2, dlugosci ok. 6,4 km. Linia zostata dostosowana dla dopuszczalnej temperatury
pracy przewodow +80 °C w roku 2014.

Linia posiada przewdd odgromowy skojarzony typu OPGW 24J 1C 1/24B1(0/91-44.1).

Stan aktualny linii wymaga weryfikacji (przez Wykonawce) przed przystgpieniem do realizaciji
zadania objetego niniejszym zadaniem.

4) Stan projektowany
Prace nalezy wykona¢ w dwdch etapach:
. Etap 1 —W tym etapie nalezy:

1. W ramach zadania nalezy zweryfikowa¢ otoczenie linii S-134 i mozliwo$¢ dostosowania
linii S-134 dla dopuszczalnej temperatury pracy przewodéw min. +80 °C
z uwzglednieniem obecnego otoczenia linii (jak obiekty krzyzujgce i ich odlegtosci
pionowe i poziome do przewoddéw linii kategorie krzyzujgcych drég (drogowych
i kolejowych) w tym wykonanie niezbednych brakujgcych obostrzen, regulacje zwiséw
wykonanie uziemierh ochronnych iinnych umozliwiajgcych prace linii w wymaganych
warunkach) oraz wymaganej obcigzalnosci bez wymiany stupéw na catej linii.

2. W ramach zadania nalezy zweryfikowa¢ otoczenie linii S-134 i mozliwo$¢ wymiany
przewodow roboczych linii na niskozwisowe/wysokotemperaturowe HTLS typu
ACSS/TW w temperaturze pracy przewodéw +150 °C i mozliwosé dostosowania do
obcigzalnosci min. 700 A z wykorzystaniem istniejgcych konstrukcji stupowych, przy
czym dopuszcza sie wymiane niektorych stupow umozliwiajgc osiggniecie wymaganej
obcigzalnosci linii wraz z dodatkowym zapasem do wymogdéw normatywnych w
wielkosci min. 1,0 m.

Na etapie oceny stanu linii Biuro Projektowe:

—  okresli mozliwg obcigzalno$¢ linii osiggalng bez wymiany przewodoéw roboczych,

— przedstawi do akceptacji typy niskozwisowego/wysokotemperaturowego
przewodu roboczego dla linii napowietrznej WN umozliwiajgce osiggniecie
wymaganej obcigzalnosci,

—  przedstawi analize techniczno-finansowa realizacji zadania dla wskazanych typéw
przewodow niskozwisowych.

Zamawiajgcy dokona wyboru akceptowanego przez niego typu przewodu, ktéry postuzy
dla sporzgdzenia dalszej czesci opracowania.

3. Sporzadzi¢ Audyt linii okreslajgcy stan techniczny linii oraz warunki i zakres prac
wymaganych dla podniesienia obcigzalnosci w aktualnych warunkach (otoczeniu pracy
linii) dla obydwdch powyzszych Scenariuszy.

Szczegotowy opis zakresu i wymagan dla ww. dokumentacji zawierajg zatgcznikinr 1inr 2.

Il. Etap 2 — wykonanie robot w oparciu o dokumentacje sporzgdzong w Etapie 1.
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a) Opis rozwigzania w zakresie podniesienia obcigzalnosci (zwiekszenie obcigzalnosci
linii)
Zgodnie z wykonamy Audytem linii nalezy dokonac:

a) wymiany przewodéw na niskozwisowe/wysokotemperaturowe na odcinku linii
wskazanym w Audycie,

b) przebudowy/podwyzszenia wskazanych w nim stupow,

c) regulacji naciggu przewodow,

d) rozbudowe uziemien stupéw do ochronnych (wskazanych w Audycie),

a na catym opisanym odcinku linii:

e) naprawy i zabezpieczenia fundamentéw,

f) zabudowe przewodu odgromowego, skojarzonego z widknami Swiattowodowymi typu
OPGW 72J

g) zabezpieczania antykorozyjnego catych stupdéw (wraz z fundamentami) w miejscach
wystepowania ognisk korozji stwierdzonych na etapie realizacji zadania,

h) wymiany, ujawnionych na etapie realizacji zadania, wygietych kagtownikéw oraz
uzupetnienia brakujgcych $rub,

i) odnowienie numeracji linii (zakres i sposdb wykonania numeracji uzgodni¢ na etapie
projektu wykonawczego),

j)  wykonania czynnej ochrony przeciwdrganiowej przewodow (zakres i sposob uzgodni¢ na
etapie projektu wykonawczego),

k) wykonania pomiaréw rezystancji uziemien oraz ich naprawa i konserwacja,

[) wykonania wycinki w obrebie przebudowywanych i naprawianych stupéw (usuniecie
zadrzewien i zakrzewien min. po 3 m od fundamentéw stupa w kazdg strone oraz
roslinnosci wrastajgcej w obreb trzonu stupa), uporzadkowanie i utylizacja odpadéw.

W przestach krzyzujgcych sie z liniami SN i nN w sposéb ograniczajgcy wymagang

obcigzalno$¢ linii 110 kV przyjeto jako podstawowe rozwigzanie odpowiednie podwyzszenie

stupow linii 110 kV. Dopuszcza sie kablowanie linii SN i nN, jezeli bytoby to rozwigzaniem
korzystniejszym.

Rozbudowe/naprawe uktadéw uziomowych nalezy wykonaé zgodnie ze Standardem

technicznym nr 11/2015 budowy uktadéw uziomowych w sieci dystrybucyjnej TAURON

Dystrybucja S.A.

b) Opis rozwigzania w zakresie zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji
wsporczych (stupéw i fundamentéw) oraz rozbudowy uktadow uziomowych do
ochronnych (w miejscach w ktérych na podstawie stanu obecnego takie uziemienie
jest wymagane):

Wszystkie stupy, ktore zostaty objete pracami (w szczegdlnosci stupy nowe, podwyzszane,
wzmachiane, naprawiane) wymagajg zabezpieczenia antykorozyjnego w zakresie catych
konstrukcji wsporczych.

Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji nalezy wykonaé zgodnie ze Standardem
technicznym nr 15/2016 - dobd6r materiatdéw oraz sposobu i czestosci prowadzenia prac
zabezpieczajgcych przed korozjg wsporczych konstrukcji stalowych w TAURON
Dystrybucja S.A. Zestaw malarski zabezpieczenia antykorozyjnego stupéw (w tym jego
kolor) jak i zestaw zabezpieczenia/konserwacji fundamentow ustali¢ z Zamawiajgcym przed
rozpoczeciem prac (przy czym muszg one by¢ zgodne z aktualng ,Listg kwalifikowanych
systemow malarskich ...” réwniez dostepng na stronie www Zamawiajgcego).

Zabezpieczenie antykorozyjne fundamentéw nalezy wykona¢ zgodnie ze Standardem
technicznym nr 16/2016 - dobd6r materiatdéw oraz sposobu i czestosci prowadzenia prac
zabezpieczajgcych przed korozjg wsporczych konstrukcji stalowych w TAURON
Dystrybucja S.A.

c) Opis rozwigzania w zakresie wycinki dodatkowej
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Wycinke dodatkowa nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami
i standardami TAURON Dystrybucja S.A.

Standardy techniczne dostepne sg na stronie internetowej: http://www.tauron-dystrybucja.pl/uslugi-
dystrybucyjne/standardy-techniczne-sieci/Strony/ksiega-standardow-technicznych.aspx.

Zadanie nalezy wykonaé zgodnie ze wskazaniami Audytu, obowigzujgcymi przepisami prawa
budowlanego, normami i standardami technicznymi TAURON Dystrybucja S.A.

5) Analiza wariantowa
Na obecnym etapie nie przewiduje sie rozwigzanh wariantowych.

6) Uzasadnienie proponowanego rozwigzania

Dostosowanie obcigzalnosci linii zwigzane z poprawieniem pewnosci pracy sieci 110 kV.
7) Zataczniki graficzne

1. Mapa z przebiegiem linii 110 kV S-134 (GPZ Wierzchowice — GPZ Milicz)
8) Zalaczniki

1. Szczegodtowy zakres i wymagania wykonania Audytu.

2. Wozor/format Tabeli DOCL.

9) Korespondencja dotyczaca opiniowania
Nie dotyczy
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