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(Projektowanie) Sporządzenie dokumentacji projektowej na przystosowanie pola nr 14 rozdzielni 20kV 

stacji R-159 GPZ Trzebnica do pracy synchronicznej - I-22404387 

 

Zadanie 

Wykonanie projektu wykonawczego na dostosowanie rezerwowego pola nr 14 rozdzielni 20kV w stacji 

R-159 Trzebnica do pracy synchronicznej z elektrownią fotowoltaiczną EF Pawłów trzebnicki 

 

Uwaga! 

Przed przystąpieniem do projektowania Wykonawca musi dokonać wizji lokalnej i inwentaryzacji stanu 

wyposażenia pól podlegających modernizacji 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w wyposażeniu pola w trakcie trwania prac 

projektowych na etapie uzgodnień i inwentaryzacji 

 

1. Charakterystyka obiektu 

Rozdzielnia 20kV, zlokalizowana w budynku stacyjnym, zbudowana jest z 32 pól typu WRS z 

pojedynczym, sekcjonowanym układem szyn zbiorczych. Rozdzielnia 20kV zasilana jest z dwóch 

transformatorów 110/20kV T-1 i T-2. Sieć 20kV zasilana z GPZ R-159 Trzebnica pracuje w układzie 

kompensacji ziemnozwarciowej. Obecnie w stacji do pracy synchronicznej dostosowane zostały pola 8, 

10, 11, 29, 31. Planuje się również przystosowanie pola 25. Zamawiający jest w posiadaniu projektu 

wykonawczego dla pola 25. 

Pole 14 pod względem obwodów pierwotnych wyposażone jest tylko w odłącznik szynowy. Pod 

względem obwodów wtórnych pole nie jest wyposażone. Wyjątek stanowi tylko listwa obwodów 

okrężnych. 

 

2. Wymagania dla obwodów pierwotnych 

Należy zaprojektować obwody pierwotne w zakresie jak na poniższym rysunku. Zakres projektowania na 

zaznaczono czerwono. 
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3. Wymagania dla obwodów wtórnych 

3.1.  Dostosowanie pola nr 14. 

− Należy zaprojektować od podstaw obwody wtórne pola 14 w sposób, który będzie umożliwiał 

również pracę pola w trybie synchronicznym. W tym celu między innymi należy zaplanować 

terminal zabezpieczeniowy wyposażony w 4 wejścia napięciowe (szczegóły na etapie 

uzgadniania dokumentacji) 

− Zaplanować dodatkowe obwody wiążące z polami transformatorów T1 i T2 (dla realizacji 

wyłączenia pola 14 od zabezpieczeń pól transformatorów). 

− Zaplanować dodatkowe obwody wiążące z polem sprzęgła (dla blokowania wyłączenia pola 

14 od działania zabezpieczeń w polu transformatora T1 w sytuacji gdy pole sprzęgła jest 

wyłączone). 

− Zaplanować dodatkowe obwody wiążące z polem automatyki SZR 20kV. Automatyka SZR 

20kV będzie kontrolowała stan wyłącznika pola 14 i w przypadku nie wyłączenia się 

wyłącznika pola 14 automatyka SZR 20kV będzie zablokowana trwale 

 

UWAGA! W projekcie należy stosować bezwzględnie rozwiązania analogicznie jak w polach czynnych 

synchronicznych 20kV. Dla zunifikowania pola 14 z pozostałymi polami rozdzieli 20kV Wykonawcy 

zostanie przekazana do wglądu dokumentacja projektowa typowego pola synchronicznego.. Aparatura w 

polu 14 musi być co do rodzajów i typów identyczna jak w pozostałych polach rozdzielni 20kV. 

 

3.2. Dostosowanie pól funkcyjnych 

a. W polach transformatorów zasilających T1 i T2 zrealizować wyłączenie linii synchronicznej od 

zabezpieczeń transformatora zasilającego. Dla realizacji tegoż wyłączenia wykorzystać istniejący 

przekaźnik pomocniczy 6 stykowy. 
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b. W polu łącznika szyn 20kV wykonać odwzorowanie położenia wyłącznika (dla realizacji blokady 

wyłączenia pola synchronicznego od stanu położenia wyłącznika łącznika szyn 20kV) z 

wykorzystaniem istniejącego przekaźnika pomocniczego 6 stykowego. 

UWAGA! W zakresie opracowania jest również aktualizacja schematów pól funkcyjnych 20kV. 

 

3.3. Wymagania dla automatyk 

a. W automatyce SZR 20kV należy zrealizować kontrolę stanu wyłącznika linii synchronicznej dla 

realizacji blokady cyklu SZR 20kV. Wykorzystać wejście rezerwowe binarne w sterowniku SZR 

(podczas pracy synchronicznej pole synchroniczne blokuje cykl automatyki SZR do czasu 

potwierdzenia wyłączenia wyłącznika pola synchronicznego). Zezwolenie na załączenie łącznika szyn 

20kV następuje po sprawdzeniu stanu pola nr 14, to znaczy stanu wyłącznika (pole wyłączone) lub 

przy pracy promieniowej (pole pracuje jako odpływ promieniowy, nie synchroniczny). Sprawdzenie 

stanu pola nr 14 obywa się dla rezerwy jawnej i rezerwy ukrytej (zanik napięcia na sekcji) 

Sprawdzenie stanu pola jest ostatnim warunkiem przed załączeniem łącznika szyn 20kV poprzez 

układ automatyki SZR 20kV. Niespełnienie warunku wyłączenia pola lub warunku pracy pola jako 

odpływ promieniowy musi spowodować przerwanie cyklu automatyki i nie załączenie łącznika szyn 

20kV oraz trwałą blokadę automatyki SZR. 

b. Dostosować pracę układu LRW 20kV dla pracy synchronicznej pola (zadziałanie automatyki LRW 

podczas pracy synchronicznej powoduje wyłączenie wyłącznika linii synchronicznej, 

c. Automatyka pracy synchronicznej: 

− Wyłączenie wyłącznika w polu 20kV transformatora zasilającego 110/20kV (oprócz sterowania 

operacyjnego) pracującego na tej samej sekcji powoduje wyłączenie wyłącznika linii synchronicznej, 

− Jeżeli wyłącznik w polu łącznika szyn jest wyłączony to wyłączenie wyłącznika w polu 20kV 

transformatora zasilającego 110/20kV pracującego na drugą sekcję nie spowoduje wyłączenia 

wyłącznika linii synchronicznej 

 

3.4. Wymagania dla telemechaniki 

a. W zakresie telesterowania możliwa musi być zmiana trybu pracy pola 14   na tryb pracy promieniowej 

lub synchronicznej. Wszystkie projektowane sygnały muszą zostać przekazane do SSIN za 

pośrednictwem istniejącego połączenia światłowodowego i protokołu komunikacyjnego IEC 60870-5-

103 (korekta istniejącej listy sygnałów). Powyższe zmiany w edycji telemechaniki należy wprowadzić 

w koncentratorze znajdującym się na stacji R-159 Trzebnica. Na stacji funkcjonuje sterownik PACIS 

Schneider Electric 

Projekt musi zawierać pełną listę sygnałów do telemechaniki. 

Należy również zaktualizować dokumentację telemechaniki. 

b. Dla każdego urządzenia-obiektu, dla którego jest zrealizowane w systemie telemechaniki 

telesterowanie musi być również wykonana zwrotna telesygnalizacja stanu sterowanego urządzenia 

potwierdzające zrealizowanie telesterowania. 

c. Szczegółowy zakres telemechaniki należy uzgodnić na etapie projektowania 

d. Przy opracowywaniu listy sygnałów i poleceń należy korzystać z obowiązujących w TAURON 

Dystrybucja standardów opisujących zakres telemechaniki i brzmienie tekstów sygnalizacyjnych i 

sterowniczych. 
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4. Wymagania dla dokumentacji projektowej 

Do wykonania pracy projektowej Zamawiający przekaże Wykonawcy komplet dokumentacji w wersji 

edytowalnej. 

Należy wykonać pełną, nową dokumentację dla obwodów pierwotnych i wtórnych (format papieru A3) 

wszystkich pól rozdzielni 20kV w których będą dokonywane zmiany w następujących ilościach: 

• 1 egzemplarz dokumentacji do uzgodnień w wersji papierowej  (schematy ideowe i montażowe) 

wraz z plikiem PDF. Uwaga! Zmiany wyróżnić kolorem czerwonym 

• 2 egzemplarze dokumentacji wykonawczej w wersji papierowej (schematy ideowe i montażowe 

oraz zestawienie materiałów). 

• 2 egzemplarze w wersji elektronicznej (płyta CD) dokumentacji wykonawczej zawierające 

komplet plików edytowalnych w formacie CAD i komplet plików w formacie nieedytowalnym PDF 

 

Uzgodnieniu podlega zarówno część ideowa jak i montażowa dokumentacji. Prace projektowe należy 

rozpocząć dopiero po doprecyzowaniu z Zamawiającym szczegółów rozwiązań technicznych. 

Ostatecznemu odbiorowi podlegają projekty noszące klauzulę „uzgodniona”. Niedopuszczalne jest 

wykonanie dokumentacji dla połączeń wewnętrznych i przyłączeń w postaci tabelarycznej. Należy 

wykonać tradycyjne schematy montażowe połączeń wewnętrznych i przyłączeń. 

 


