(Projektowanie) Sporzadzenie dokumentacji projektowej na przystosowanie pola nr 14 rozdzielni 20kV
stacji R-159 GPZ Trzebnica do pracy synchronicznej - 1-22404387

Zadanie
Wykonanie projektu wykonawczego na dostosowanie rezerwowego pola nr 14 rozdzielni 20kV w stacji

R-159 Trzebnica do pracy synchronicznej z elektrownig fotowoltaiczng EF Pawtéw trzebnicki

Uwaga!

Przed przystgpieniem do projektowania Wykonawca musi _dokonaé¢ wizji lokalnej i inwentaryzacji stanu

wyposazenia pol podlegajgcych modernizacii

Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos$¢ wprowadzenia zmian w wyposazeniu pola w trakcie trwania prac

projektowych na etapie uzgodnien i inwentaryzaciji

1. Charakterystyka obiektu

Rozdzielnia 20kV, zlokalizowana w budynku stacyjnym, zbudowana jest z 32 pdl typu WRS z
pojedynczym, sekcjonowanym ukiadem szyn zbiorczych. Rozdzielnia 20kV zasilana jest z dwédch
transformatorow 110/20kV T-1 i T-2. Sie¢ 20kV zasilana z GPZ R-159 Trzebnica pracuje w uktadzie
kompensaciji ziemnozwarciowej. Obecnie w stacji do pracy synchronicznej dostosowane zostaty pola 8,
10, 11, 29, 31. Planuje sie rowniez przystosowanie pola 25. Zamawiajgcy jest w posiadaniu projektu
wykonawczego dla pola 25.

Pole 14 pod wzgledem obwodow pierwotnych wyposazone jest tylko w odigcznik szynowy. Pod
wzgledem obwodow wtérnych pole nie jest wyposazone. Wyjatek stanowi tylko listwa obwodow

okreznych.

2. Wymagania dla obwodéw pierwotnych
Nalezy zaprojektowaé obwody pierwotne w zakresie jak na ponizszym rysunku. Zakres projektowania na

Zaznaczono czerwono.
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3. Wymagania dla obwodéw wtérnych

3.1. Dostosowanie pola nr 14.

Nalezy zaprojektowaé¢ od podstaw obwody wtérne pola 14 w sposdb, ktory bedzie umozliwiat
réwniez prace pola w trybie synchronicznym. W tym celu miedzy innymi nalezy zaplanowac
terminal zabezpieczeniowy wyposazony w 4 wejScia napigciowe (szczegdty na etapie
uzgadniania dokumentacji)

Zaplanowaé¢ dodatkowe obwody wigzgce z polami transformatoréw T1 i T2 (dla realizacji
wytgczenia pola 14 od zabezpieczen pdl transformatoréw).

Zaplanowa¢ dodatkowe obwody wigzgce z polem sprzegta (dla blokowania wytgczenia pola
14 od dziatania zabezpieczeh w polu transformatora T1 w sytuacji gdy pole sprzegta jest
wytgczone).

Zaplanowaé dodatkowe obwody wigzgce z polem automatyki SZR 20kV. Automatyka SZR
20kV bedzie kontrolowata stan wylgcznika pola 14 i w przypadku nie wylgczenia sie

wytgcznika pola 14 automatyka SZR 20kV bedzie zablokowana trwale

UWAGA! W projekcie nalezy stosowac¢ bezwzglednie rozwigzania analogicznie jak w polach czynnych

synchronicznych 20kV. Dla zunifikowania pola 14 z pozostatymi polami rozdzieli 20kV Wykonawcy

zostanie przekazana do wgladu dokumentacja projektowa typowego pola synchronicznego.. Aparatura w

polu 14 musi by¢ co do rodzajéw i typdw identyczna jak w pozostatych polach rozdzielni 20kV.

3.2.Dostosowanie pél funkcyjnych

a. W polach transformatorow zasilajgcych T1 i T2 zrealizowaé wytgczenie linii synchronicznej od

zabezpieczen transformatora zasilajgcego. Dla realizacji tegoz wylgczenia wykorzystaé istniejgcy

przekaznik pomocniczy 6 stykowy.



b.

W polu fgcznika szyn 20kV wykonaé odwzorowanie potozenia wytgcznika (dla realizacji blokady
wytgczenia pola synchronicznego od stanu potozenia wytgcznika tacznika szyn 20kV) z

wykorzystaniem istniejgcego przekaznika pomocniczego 6 stykowego.

UWAGA! W zakresie opracowania jest réwniez aktualizacja schematéw pdl funkcyjnych 20kV.

3.3.Wymagania dla automatyk

a.

W automatyce SZR 20kV nalezy zrealizowac¢ kontrole stanu wytgcznika linii synchronicznej dla
realizacji blokady cyklu SZR 20kV. Wykorzystaé wejscie rezerwowe binarne w sterowniku SZR
(podczas pracy synchronicznej pole synchroniczne blokuje cykl automatyki SZR do czasu
potwierdzenia wytgczenia wytgcznika pola synchronicznego). Zezwolenie na zatgczenie tgcznika szyn
20kV nastepuje po sprawdzeniu stanu pola nr 14, to znaczy stanu wytgcznika (pole wytgczone) lub
przy pracy promieniowej (pole pracuje jako odptyw promieniowy, nie synchroniczny). Sprawdzenie
stanu pola nr 14 obywa sie dla rezerwy jawnej i rezerwy ukrytej (zanik napiecia na sekcji)
Sprawdzenie stanu pola jest ostatnim warunkiem przed zatgczeniem fgcznika szyn 20kV poprzez
uktad automatyki SZR 20kV. Niespeinienie warunku wytgczenia pola lub warunku pracy pola jako
odptyw promieniowy musi spowodowac przerwanie cyklu automatyki i nie zatgczenie tgcznika szyn
20kV oraz trwatg blokade automatyki SZR.

Dostosowa¢ prace uktadu LRW 20kV dla pracy synchronicznej pola (zadziatanie automatyki LRW
podczas pracy synchronicznej powoduje wytgczenie wytgcznika linii synchronicznej,

Automatyka pracy synchronicznej:

Wytgczenie wylgcznika w polu 20kV transformatora zasilajgcego 110/20kV (oprécz sterowania
operacyjnego) pracujgcego na tej samej sekcji powoduje wylgczenie wytgcznika linii synchronicznej,
Jezeli wytgcznik w polu fgcznika szyn jest wylgczony to wylgczenie wylgcznika w polu 20kV
transformatora zasilajgcego 110/20kV pracujgcego na drugg sekcje nie spowoduje wytgczenia

wytgcznika linii synchronicznej

3.4.Wymagania dla telemechaniki

a.

W zakresie telesterowania mozliwa musi by¢ zmiana trybu pracy pola 14 na tryb pracy promieniowej
lub synchronicznej. Wszystkie projektowane sygnaty muszg zosta¢ przekazane do SSIN za
posrednictwem istniejgcego potgczenia swiattowodowego i protokotu komunikacyjnego IEC 60870-5-
103 (korekta istniejacej listy sygnatow). Powyzsze zmiany w edycji telemechaniki nalezy wprowadzic¢
w koncentratorze znajdujgcym sie na stacji R-159 Trzebnica. Na stacji funkcjonuje sterownik PACIS
Schneider Electric

Projekt musi zawiera¢ peing liste sygnatéw do telemechaniki.

Nalezy réwniez zaktualizowa¢ dokumentacje telemechaniki.

Dla kazdego urzadzenia-obiektu, dla ktérego jest zrealizowane w systemie telemechaniki
telesterowanie musi by¢ rowniez wykonana zwrotna telesygnalizacja stanu sterowanego urzgdzenia
potwierdzajgce zrealizowanie telesterowania.

Szczegotowy zakres telemechaniki nalezy uzgodni¢ na etapie projektowania

Przy opracowywaniu listy sygnatéw i polecen nalezy korzysta¢é z obowigzujagcych w TAURON
Dystrybucja standardéw opisujgcych zakres telemechaniki i brzmienie tekstéw sygnalizacyjnych i

sterowniczych.



4. Wymagania dla dokumentacji projektowej
Do wykonania pracy projektowej Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy komplet dokumentacji w wers;ji

edytowalnej.

Nalezy wykonac¢ petng, nowg dokumentacje dla obwodéw pierwotnych i wtérnych (format papieru A3)

wszystkich pdl rozdzielni 20kV w ktérych beda dokonywane zmiany w nastepujgcych ilo$ciach:

e 1 egzemplarz dokumentacji do uzgodnien w wersji papierowej (schematy ideowe i montazowe)
wraz z plikiem PDF. Uwaga! Zmiany wyr6zni¢ kolorem czerwonym

e 2 egzemplarze dokumentacji wykonawczej w wersji papierowej (schematy ideowe i montazowe
oraz zestawienie materiatéw).

o 2 egzemplarze w wersji elektronicznej (ptyta CD) dokumentacji wykonawczej zawierajgce

komplet plikow edytowalnych w formacie CAD i komplet plikéw w formacie nieedytowalnym PDF

Uzgodnieniu podlega zaréwno czes¢ ideowa jak i montazowa dokumentacji. Prace projektowe nalezy
rozpoczg¢ dopiero po doprecyzowaniu z Zamawiajgcym szczegbtdw rozwigzan technicznych.
Ostatecznemu odbiorowi podlegajg projekty noszgce klauzule ,uzgodniona”. Niedopuszczalne jest
wykonanie dokumentacji dla potgczen wewnetrznych i przytaczen w postaci tabelarycznej. Nalezy

wykona¢ tradycyjne schematy montazowe potgczen wewnetrznych i przytgczen.



