Zadanie
Wykonanie projektu wykonawczego na wyposazenie i dostosowanie rezerwowego pola nr 9 rozdzielni
20kV w stacji R-17 Zmigréd do pracy odptywowej synchronicznej z elektrownig fotowoltaiczng EF
Zmigrédek1 2000kW z ME 1000kW.

Uwaga!

Przed przystgpieniem do projektowania Wykonawca musi dokonaé¢ wizji lokalnej i inwentaryzacji stanu

wyposazenia pol podlegajgcych modernizacii

Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos$¢ wprowadzenia zmian w wyposazeniu pola w trakcie trwania prac

projektowych na etapie uzgodnien i inwentaryzaciji

1. Charakterystyka obiektu
Rozdzielnia 20kV, zlokalizowana w budynku stacyjnym, zbudowana jest z 32 pdl typu WRS z
pojedynczym, sekcjonowanym ukiadem szyn zbiorczych. Rozdzielnia 20kV zasilana jest z dwédch
transformatoréow 110/20kV T-1 i T-2. Sie¢ 20kV zasilana z R-17 Zmigrod pracuje w ukiadzie kompensaciji
ziemnozwarciowe;j.
Aktualnie w rozdzielnicy 20kV czynne sg nastepujgce pola pracujgce jako pola synchroniczne:
Pola nr 6, 8, 10, 13, 18, 24, 27, 29.
Niniejszy projekt przystosowujacy pole 9 do pracy synchronicznej musi zosta¢ wykonany na bazie
dokumentaciji projektowej przystosowujgcej pole 27 do pracy synchronicznej. Projekt ten uwzglednia
wszystkie dotychczasowe zmiany w obwodach wtérnych rozdzielni 20kV. Nie mniej jednak nalezy przed
rozpoczeciem prac projektowych skonfrontowaé rzeczywisty stan pél z dokumentacjg powykonawczg
rozdzielni 20kV.

2. Wymagania dla obwodoéw wtérnych i pierwotnych
2.1. Wyposazenie pola 9 do pracy odplywowej

o Wylacznik proézniowy wraz z wozkiem pod wytgcznik i szynami jezdnymi pod wézek
(Schemat SPC0000153_TD_2018)

e Odtacznik liniowy z uziemnikiem, napedami recznymi i blokadami

e Naped reczny odtgcznika szynowego wraz z blokadg

e t3aczniki pomocnicze do napedéw recznych

e Przektadniki pragdowe dwurdzeniowe na kazdg faze

e Przektadnik ziemnozwarciowy

e Szyny aluminiowe pierwotne wraz z ze zigczami elastycznymi i kompletem izolatoréw
wsporczych

e Cyfrowy terminal zabezpieczeniowy (sterownik polowy) bezwzglednie z rodziny i serii terminali
funkcjonujgcych w rozdzielni 20kV z kartg pomiarowg z 4 wejsciami prgdowymi i 5 wejsciami
napieciowymi.

e Listwa kontrolna do terminala zabezpieczeniowego

e Aparaty kontrolujgce ciggto$¢ obwoddw wytgczajgcych

o Wytgczniki nadprgdowe pradu przemiennego i statego



Gniazdo serwisowe

Przekaznik pomocniczy wraz z podstawa do przekaznika
Przekaznik sygnalizacyjny

Sterownik

taczniki krzywkowe

Listwy zaciskowe

Przewody Lgy

Korytka kablowe

Rury sztywne samogasngce, ztgczki gietkie samogasngce, uchwyty samogasnace

2.2.Wyposazenie pola 9 do pracy synchronicznej

Przektadnik napigeciowy T28 stuzgcy do kontroli obecnosci napiecia na linii.

(wnetrzowy, dwubiegunowy, jednouzwojeniowy)

Wyltgcznik nadprgdowy F82 stuzgcy do zabezpieczenia obwodu napieciowego kontrolujgcego
obecnos¢ napiecia na linii wraz ze stykiem pomocniczym dla wyprowadzenia sygnatu o
uszkodzeniu nap 110VAC

Przekaznik pomocniczy K87 realizujgcy zatgczenie linii do pracy synchronicznej, wytgczenie linii
synchronicznej od LRW i blokade cyklu SZR 20kV.

Przetgcznik S52 stuzgcy do wyboru rodzaju pracy linii (synchroniczna lub promieniowa) lokalnie
lub z telemechaniki

Dodatkowg listwe X15 integrujgcg wszystkie obwody synchroniczne pola

Dodatkowe obwody wigzgce z polami 14 i 28 transformatoréw T1 i T2 powodujgce wylgczenie
pola 9 od zabezpieczen pdl transformatorow.

Dodatkowe obwody wigzgce z polem 15 sprzegta dla blokowania wytgczenia pola 9 od dziatania
zabezpieczen w polach 14 i 28 transformatoréw T1 i T2 w sytuacji gdy pole sprzegta jest
wytgczone.

Dodatkowe obwody wigzgce z polem 17 czyli automatykg SZR 20kV powodujgce blokade cyklu
SZR 20kV jezeli pole 9 pracuje jako synchroniczne

Dodatkowe obwody wigzgce z polami liniowymi 110kV i polem sprzegta 110kV

2.3.Dostosowanie pdl funkcyjnych 20kV i p6l 110kV

a. W polach transformatoréow zasilajgcych T1 i T2 zrealizowaé wytgczenie linii synchronicznej od

zabezpieczen transformatora zasilajgcego. Istniejgcy przetgcznik S49 umozliwiajgcy odstawienie

wytgczenia linii synchronicznej od zabezpieczeh transformatora str. 20kV wymieni¢ (ilos¢ pakietow

zostanie ustalona na etapie uzgadniania dokumentacji) i dostosowa¢ do centralnego odstawiania

wytgczenia linii synchronicznych w polu transformatora (szczegdty zostang ustalone na etapie

projektowania. Dla realizacji tegoz wytgczenia obecne przekazniki K71 i K72 wymieni¢ na 6 stykowe

lub zaprojektowac kolejny przekaznik.

b. W polu tgcznika szyn 20kV wykona¢ odwzorowanie potozenia wytgcznika (dla realizacji blokady

wytgczenia pola synchronicznego od stanu potozenia wytgcznika tgcznika szyn 20kV) z

wykorzystaniem istniejgcego przekaznika pomocniczego 6 stykowego K71 lub zaprojektowaé kolejny

przekaznik.



C.

W polach linii 110kV zrealizowa¢ wytgczenie linii synchronicznych od zadziatania zabezpieczenia
nadnapieciowego sktadowej zerowej (3Uo) strony 110kV oraz w kazdym polu linii 110kV zastosowac
przetgcznik umozliwiajacy odstawienie wytgczenia linii synchronicznych od Uo>T.

W polu fgcznika szyn rozdzielni 110kV wykona¢ odwzorowanie stanu potozenia wytgcznika dla
potrzeb pdl linii synchronicznych rozdzielni 20kV. W zaleznosci od topologii pracy stacji stan
potozenia wytgcznika w polu tgcznika szyn 110kV blokuje lub umozliwia wytgczenie wytgcznika w polu

linii synchronicznych.

2.4.Wymagania dla automatyk

a.

W automatyce SZR 20kV nalezy zrealizowaC kontrole stanu wytgcznika linii synchronicznej dla
realizacji blokady cyklu SZR 20kV (podczas pracy synchronicznej pole synchroniczne blokuje cykl
automatyki SZR do czasu potwierdzenia wytgczenia wytgcznika pola wlasnego).

Dostosowac prace uktadu ZSZ 20kV dla pracy synchronicznej pola. W terminalu zabezpieczeniowym
nalezy zaplanowaé uruchomienie funkcji nadprgdowej kierunkowej, ktéra w przypadku pracy
synchronicznej pola zapobiegnie blokowaniu zabezpieczenia szyn zbiorczych.

Dostosowac¢ prace uktadu LRW 20kV dla pracy synchronicznej pola. Zadziatanie automatyki LRW
musi powodowaé wytgczenie wytgcznika linii synchroniczne;.

Automatyka pracy synchronicznej:

Wytaczenie wytgcznika w polu 20kV transformatora zasilajacego (oprocz sterowania operacyjnego)
pracujgcego na tej samej sekcji powoduje wytgczenie wytgcznika linii synchronicznej,

Jezeli wytgcznik w polu fgcznika szyn jest wylgczony to wylgczenie wylgcznika w polu 20kV
transformatora zasilajgcego pracujgcego na drugg sekcje nie spowoduje wytgczenia wytgcznika linii

synchronicznej

Uwaga! Szczegdty rozwigzan technicznych (w tym konieczno$¢ wytgczania wylgcznika linii
synchronicznej w okreslonych sytuacjach pracy stacji) bedg ustalane na etapie uzgadniania projektu

wykonawczego.

2.5.Wymagania dla telemechaniki

Projekt musi zawiera¢ peing liste sygnatéw do telemechaniki

Dla kazdego urzgdzenia-obiektu, dla ktérego jest zrealizowane w systemie telemechaniki
telesterowanie (w tym telesterowanie wyborem trybu pracy linii) musi by¢ réwniez wykonana zwrotna
telesygnalizacja stanu sterowanego urzgdzenia potwierdzajgce zrealizowanie telesterowania.
Szczegotowy zakres telemechaniki nalezy uzgodnic¢ na etapie projektowania.

Przy opracowywaniu listy sygnatéw i poleceh nalezy korzystaé z obowigzujagcych w TAURON
Dystrybucja standardéw opisujgcych zakres telemechaniki i brzmienie tekstéw sygnalizacyjnych i
sterowniczych.

W stacji funkcjonuje sterownik telemechaniki PACIS (protokét IEC 61850, DNP3)

Wymagania dla dokumentacji projektowej

a) Dokumentacja musi obejmowaé zmiany w polu 9, w polach transformatoréw T1 i T2 str. 20kV, w polu

tacznika szyn 20kV i w SZR 20kV oraz polach liniowych 110kV i polu sprzegta 110kV.



b) Dla kazdego pola nalezy wykonac¢ petng, nowg dokumentacje (format papieru A3) w zakresie
obwodow wtérnych (i pierwotnych dla pola 9) w nastepujgcych ilosciach:
e 1 egzemplarz dokumentacji do uzgodnieh w wersji papierowej i elektronicznej (schematy ideowe
i montazowe)
Uwaga! Zmiany wyrdzni¢ kolorem czerwonym dla pola 9 i kolorem unikatowym dla pozostatych
pol.
e 2 egzemplarze dokumentacji wykonawczej w wersji papierowej (schematy ideowe i montazowe
oraz zestawienie materiatéw).
e 2 egzemplarze w wersji elektronicznej (ptyta CD) dokumentacji wykonawczej zawierajgce komplet
plikdbw edytowalnych w formacie Auto-CAD i komplet plikéw w formacie nieedytowalnym PDF
c) Uzgodnieniu podlega zaréwno czes¢ ideowa jak i montazowa dokumentac;i
d) Prace projektowe nalezy rozpoczg¢ dopiero po ustaleniu z Zamawiajgcym szczegdtdw: rozwigzan
technicznych, doboru pozostatej aparatury i zakresu przebudowy.
e) Niedopuszczalne jest wykonanie dokumentacji dla potgczeh wewnetrznych i przytaczen w postaci
tabelarycznej. Nalezy wykona¢ tradycyjne schematy montazowe potgczen wewnetrznych i

przytaczen.

UWAGA! Potaczenia miedzy przekfadnikami, tgcznikami pomocniczymi, wylgcznikiem itp. Oraz potgczenia

Swiattowodowe projektowac tyko i wylgcznie z wykorzystaniem osprzetu samogasnacego.

UWAGA! Uwaga na terenie rozdzielni napowietrznej nalezy kable w pancerzu z tasm stalowych

ocynkowanych



