ZAKRES RZECZOWY (zatacznik nr 1) Obiekt WR-AI-2400494
ZMS 5600374022

Zadanie: (projektowanie) Budowa dwéch ZK SN wraz z budowa linii kablowych SN, Ligota
Piekna, dz. nr 188/4. -WR-AI-2400494

Lokalizacja: | Ligota Piekna, dz. nr 188/4

UWAGA:

W pozycji ponizej "Zakres do wykonania” wyszczegélniono podstawowe elementy sieci elektroenergetycznej
przedmiotowego zadania i nie sg one jedyne, jakie moga wystapi¢ przy jego realizacji. Szczegétowy zakres rzeczowy
zadania jest zawarty w SIWZ danego postepowania przetargowego.

Dla zadania obejmujgcego projektowanie lub realizacje kompleksowa (projektowanie + roboty) wskazane w
warunkach przytaczenia, notatkach/wytycznych dtugosci kabli/przewodoéw oraz w pozycji ponizej "Zakres do
wykonania" sg orientacyjne i okreslajg przyblizong ilosé¢/dlugosé, w szczegélnosci od miejsca przytgczenia do
miejsca dostarczania energii elektrycznej.

Dla zadania obejmujgcego roboty, szczegétowe elementy sieci elektroenergetycznej sktadajace sie na cate zadanie sa
zawarte w dokumantacji projektowej opracowanej przez Zamawiajgcego i udostepnionej Wykonawcy w postepowaniu
przetargowym.

UMOWY o PRZYLACZENIE / WARUNKI PRZYLACZENIA:

NOTATKIHAWYTYCZNE:
L.p. nr warunkow przylaczenia Miejscowosé dziatka/nr budynku
Lp- Arnotatkd W-sprawie -
1 125486/2023/005R02 Ligota Piekna 188/4
1. I-WR-AI-2400494-ZKSD001 [ ZK SN — 5 polowe etap | 1 szt.
2. I-WR-AI-2400494-KSNOO001 | Linia kablowa SN XRUHAKXS 3x(1x120) etap | 1437 m.
3. I-WR-AI-2400494-ZKST001 ZK SN - 3 polowe etap I 1 szt.
4, I-WR-AI-2400494-KSNOO002 | Linia kablowa SN XRUHAKXS 3x(1x120) etap I 1733 m.
5. I-WR-AI-2400494-PSN£L001 | RUN etap Il 1 szt.
UWAGI:
Termin wykonania zadania: Etap | 240 dni, Etap 11 270 dni .
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Podpisany przez: Nizynski Krzysztof



