


ZAKRES RZECZOWY (załącznik nr 1)					Obiekt
ZMS 5600387897					I-WR-AI-2402074
Zadanie:	(projektowanie) Budowa kontenerowej stacji transformatorowej wraz z powiązaniem SN i nN, Czeszów dz. nr 282/2, 283/3, 315/1, 906, 988/2, 988/5, 988/6, 988/7, 988/8, 988/9, 988/10, 988/11, 988/12, 988/13, 988/14, I-WR-AI-2402074				
Lokalizacja:	Czeszów dz. nr 282/2, 283/3, 315/1, 906, 988/2, 988/5, 988/6, 988/7, 988/8, 988/9, 988/10, 988/11, 988/12, 988/13, 988/14				
<p>W pozycji poniżej "Zakres do wykonania" wyszczególniono podstawowe elementy sieci elektroenergetycznej przedmiotowego zadania i nie są one jedyne, jakie mogą wystąpić przy jego realizacji. Szczegółowy zakres rzeczowy zadania jest zawarty w SIWZ danego postępowania przetargowego.</p> <p>Dla zadania obejmującego projektowanie lub realizację kompleksową (projektowanie + roboty) wskazane w warunkach przyłączenia, notatkach/wytycznych długości kabli/przewodów oraz w pozycji poniżej "Zakres do wykonania" są orientacyjne i określają przybliżoną ilość/długość, w szczególności od miejsca przyłączenia do miejsca dostarczania energii elektrycznej.</p> <p>Dla zadania obejmującego roboty, szczegółowe elementy sieci elektroenergetycznej składające się na całe zadanie są zawarte w dokumentacji projektowej opracowanej przez Zamawiającego i udostępnionej Wykonawcy w postępowaniu przetargowym.</p>					
UMOWY o PRZYŁĄCZENIE / WARUNKI PRZYŁĄCZENIA:					
NOTATKI/WYTYCZNE					
L.p.	nr warunków przyłączenia	miejscowość, ulica, nr, gmina			nr działki
L.p.	nr notatki	w sprawie			
1	032675/2024/O05R02	Czeszów			282/2, 283/3, 315/1
2	032679/2024/O05R02	Czeszów			906, 988/2, 988/5, 988/6, 988/7, 988/8, 988/9, 988/10, 988/11, 988/12, 988/13, 988/14
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
Zakres do wykonania (podstawowe elementy sieci el-en do dekretacji kosztów Zamawiającego):					
L.p.	Element PSP	Nr usługi	Opis pozycji zlecenia	Dodatkowy opis pozycji	Ilość/długość
1.	I-WR-AI-2402074-SWKN001	1000484	PO_Opracowanie dokumentacji techniczno-prawnej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę	stacja kontenerowa	1 szt
2.	I-WR-AI-2402074-TSNN001	1000484	PO_Opracowanie dokumentacji techniczno-prawnej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę	transformator 100 kVA	1 szt
3.	I-WR-AI-2402074-KSNO001	1000484	PO_Opracowanie dokumentacji techniczno-prawnej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę	kabel SN	ok. 391 m
4.	I-WR-AI-2402074-PSNS001	1000484	PO_Opracowanie dokumentacji techniczno-prawnej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę	słup SN	1 szt.
5.	I-WR-AI-2402074-PSNL001	1000484	PO_Opracowanie dokumentacji techniczno-prawnej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę	rozłącznik SN	1 szt.
6.	I-WR-AI-2402074-PKNN001	1000484	PO_Opracowanie dokumentacji techniczno-prawnej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę	ZK/P	9 szt./ 15 szt.
7.	I-WR-AI-2402074-PKNN001	1000484	PO_Opracowanie dokumentacji techniczno-prawnej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę	kabel nN zasilanie działki przyłączonej	ok. 509 m (4x240) ok. 102 m (4x120)
8.					
9.					
10.					
UWAGI:					
Termin Wykonania zadania: 9 miesięcy od podpisania umowy					

06.08.2024

X 

Podpisany przez: Malinowska Agnieszka

X