ZAKRES RZECZOWY (zalacznik nr 1)

Obiekt
I-WR-AI-2402074

ZMS 5600387897

Zadanie: (projektowanie) Budowa kontenerowej stacji transformatorowej wraz z powigzaniami SN i nN, Czeszéw
dz.nr 282/2, 283/3, 315/1, 906, 988/2, 988/5, 988/6, 988/7, 988/8, 988//9, 988/10, 988/11, 988/12, 988/13, 988/14,
I-WR-AI-2402074

Lokalizacja: |Czeszow dz. nr 282/2, 283/3, 315/1, 906, 988/2, 988/5, 988/6, 988/7, 988/8, 988//9, 988/10, 988/11, 988/12, 988/13, 988/14 |

W pozycji ponizej "Zakres do wykonania" wyszczegodlniono podstawowe elementy sieci elektroenergetycznej przedmiotowego zadania i nie
s3 one jedyne, jakie moga wystapi¢ przy jego realizacji. Szczegoétowy zakres rzeczowy zadania jest zawarty w SIWZ danego postepowania

przetargowego.
Dla zadania obejmujacego projektowanie lub realizacj¢ kompleksowg (projektowanie + roboty) wskazane w warunkach przytaczenia,
notatkach/wytycznych dlugosci kabli/przewodéw oraz w pozycji ponizej "Zakres do wykonania" sg orientacyjne i okreslaja przyblizong
ilos¢/dtugosé, w szczegolnosci od miejsca przytagczenia do miejsca dostarczania energii elektrycznej.
Dla zadania obejmujgcego roboty, szczegétowe elementy sieci elektroenergetycznej sktadajace si¢ na cate zadanie sg zawarte w
dokumantacji projektowej opracowanej przez Zamawiajacego i udostepnionej Wykonawcy w postepowaniu przetargowym.

UMOWY o PRZYLACZENIE /| WARUNKI PRZYLACZENIA:

NOTATKIWYTYCZNE
L.p. nr warunkow przytgczenia miejscowos¢, ulica, nr, gmina nr dziatki
1 032675/2024/005R02 Czeszéw 282/2, 283/3, 315/1
906, 988/2, 988/5,
988/6, 988/7, 988/8,
2 032679/2024/005R02 Czeszow 988//9, 988/10,
988/11, 988/12,
988/13, 988/14
3
4
5
6
7
8
9
10

PO_Opracowanie dokumentacji
-WR-AI-2402074- . . . .
1. SWKNOOL 1000484 |techniczno-prawnej wraz z uzyskaniem stacja kontenerowa 1szt
pozwolenia na budowe
A RLAL . PO_Opracowanie dokumentacji
2. : WI?I_/SAII\la?)((J)ZlOM 1000484 |techniczno-prawnej wraz z uzyskaniem transformator 100 kVA 1 szt
pozwolenia na budowe
PO_Opracowanie dokumentacji
-WR-AI-2402074- =
3. KSNOOOL 1000484 (techniczno-prawnej wraz z uzyskaniem kabel SN ok. 391 m
pozwolenia na budowe
PO_Opracowanie dokumentacji
-WR-AI-2402074- — R :
4. PSNS001 1000484 (techniczno-prawnej wraz z uzyskaniem stup SN 1 szt.
pozwolenia na budowe
TR A 2T PO_Opracowanie dokumentaciji
5. : F:SI:ILOO " 1000484 |techniczno-prawnej wraz z uzyskaniem  |roztacznik SN 1 szt.
pozwolenia na budowe
WR-A2402074 PO_Opracowanie dokumentacji
6. : P_Kl\-lN001 " | 1000484 |techniczno-prawnej wraz z uzyskaniem  [zK/P 9 szt./ 15 szt.
pozwolenia na budowe
TR AT PO_Opracowanie dokumentacji Y G i) (T3
. P-Kl\-lNOO " " | 1000484 |techniczno-prawnej wraz z uzyskaniem  [kabel nN zasilanie dziatki przytaczanej Ok' o im 4X 120)
7. pozwolenia na budowe OK. i (¢l )
8.
9.
10.
UWAGI:
Termin Wykonania zadania: 9 miesiecy od podpisania umowy
06.08.2024
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Podpisany przez: Malinowska Agnieszka



