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Wykonanie projektu na przystosowanie pola 18 20kV w R-91 do pracy synchronicznej z gazowg elektrocieptownig

kogeneracyjng w Jelczu Laskowicach ul. Inzynierska 3

W rozdzielnicy 20kV nie ma mozliwosci zamontowania przekladnikéw napieciowych do kontroli obecnosci
napiecia od strony linii zasilajacej a tym samym realizacji blokady zalaczenia pola przy obecnym napieciu
od strony generacji.

W polach 20kV funkcjonuja terminale Ex-BEL_Z2U ktérych konstrukcja sprzetowa i programowa nie
pozwala na realizacje w petnej funkcjonalnosci przystosowania pola liniowego, pél funkcyjnych i

automatyk stacyjnych do wspélpracy z generacjami.

Projekt na dostosowanie pola 18 do pracy synchronicznej musi obejmowac:
Dokumentacja projektowa dla pola 18 musi by¢ wykonana w sposob analogiczny jak dokumentacja pdl juz
dostosowanych w stacji R-91 do pracy synchronicznej.
Przetgcznik samopowrotny w polu 18 stuzgcy do lokalnego wyboru trybu pracy pola (praca synchroniczna, praca
promieniowa) a tym samym do wyboru banku 1 nastaw dla pracy promieniowej lub wyboru banku 2 nastaw dla
pracy synchronicznej
Wybdér trybu pracy pola musi by¢ realizowany réwniez zdalnie z telemechaniki
Przekazniki wykonawcze dla wykonania zewnetrznego uktadu przetgczajgcego pomiedzy bankiem 1 a bankiem 2
nastaw.
Lampki na elewacji pola sygnalizujgce prace synchroniczng i promieniowg
Przekaznik pomocniczy dla realizacji wytgczania pola 18 podczas pracy synchronicznej z lokalnej rezerwy
wytgcznikowej (LRW).
Przetgcznik dla realizacji wytaczenia pola synchronicznego od LRW
Wydtuzenie czasu SZR w cyklu skréconym
Projekt musi zawiera¢ petng liste sygnatéow do telemechaniki
a. Dla kazdego urzgdzenia-obiektu, dla ktérego jest zrealizowane w systemie telemechaniki telesterowanie (w
tym telesterowanie wyborem trybu pracy linii) musi by¢ réwniez wykonana zwrotna telesygnalizacja stanu
sterowanego urzadzenia potwierdzajgce zrealizowanie telesterowania.
b. Szczegdtowy zakres telemechaniki nalezy uzgodnié na etapie projektowania.
c. Przy opracowywaniu listy sygnatéw i polecen nalezy korzysta¢ z obowigzujgcych w TAURON Dystrybucja
standarddéw opisujgcych zakres telemechaniki i brzmienie tekstéw sygnalizacyjnych i sterowniczych.
d. W stacji funkcjonuje sterownik telemechaniki MST-2 (protokét IEC 60870-5-103, DNP3)
Wymagania dla dokumentacji projektowe;j
a) Dokumentacja musi obejmowaé zmiany w polu 18 oraz we wszystkich polach rozdzielni 20kV w ktérych
to beda dokonywane jakiekolwiek zmiany.
b) Dla kazdego pola nalezy wykona¢ petng, nowg dokumentacje (format papieru A3) w zakresie obwodow
wtérnych w nastepujacych ilosciach:
e 1 egzemplarz dokumentacji do uzgodniern w wersji papierowe;j i elektronicznej (schematy ideowe i
montazowe)
Uwaga! Zmiany wyroznic¢ kolorem czerwonym
e 2 egzemplarze dokumentacji wykonawczej uzgodnionej w wersji papierowej (schematy ideowe i

montazowe oraz zestawienie materiatéw).
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e 2 egzemplarze w wersji elektronicznej (ptyta CD) dokumentacji wykonawczej uzgodnione;j
zawierajgce komplet plikow edytowalnych w formacie CAD i komplet plikéw w formacie
nieedytowalnym PDF

Uzgodnieniu podlega zaréwno czes¢ ideowa jak i montazowa dokumentaciji

Prace projektowe nalezy rozpoczg¢ dopiero po ustaleniu z Zamawiajgcym szczegotow: rozwigzan

technicznych, doboru pozostatej aparatury i zakresu przebudowy.

Niedopuszczalne jest wykonanie dokumentacji dla potagczen wewnetrznych i przytgczen w postaci

tabelarycznej. Nalezy wykona¢ tradycyjne schematy montazowe potgczen wewnetrznych i przytgczen

zachowujgce szate graficzng istniejgcej dokumentac;ji.



