
Wykonanie projektu na przystosowanie pola 18 20kV w R-91 do pracy synchronicznej z gazową elektrociepłownią 

kogeneracyjną w Jelczu Laskowicach ul. Inżynierska 3 

 

W rozdzielnicy 20kV nie ma możliwości zamontowania przekładników napięciowych do kontroli obecności 

napięcia od strony linii zasilającej a tym samym realizacji blokady załączenia pola przy obecnym napięciu 

od strony generacji. 

W polach 20kV funkcjonują terminale Ex-BEL_Z2U których konstrukcja sprzętowa i programowa nie 

pozwala na realizację w pełnej funkcjonalności przystosowania pola liniowego, pól funkcyjnych i 

automatyk stacyjnych do współpracy z generacjami. 

 

Projekt na dostosowanie pola 18 do pracy synchronicznej musi obejmować: 

Dokumentacja projektowa dla pola 18 musi być wykonana w sposób analogiczny jak dokumentacja pól już 

dostosowanych w stacji R-91 do pracy synchronicznej. 

1) Przełącznik samopowrotny w polu 18 służący do lokalnego wyboru trybu pracy pola (praca synchroniczna, praca 

promieniowa) a tym samym do wyboru banku 1 nastaw dla pracy promieniowej lub wyboru banku 2 nastaw dla 

pracy synchronicznej 

2) Wybór trybu pracy pola musi być realizowany również zdalnie z telemechaniki 

3) Przekaźniki wykonawcze dla wykonania zewnętrznego układu przełączającego pomiędzy bankiem 1 a bankiem 2 

nastaw. 

4) Lampki na elewacji pola sygnalizujące pracę synchroniczną i promieniową 

5) Przekaźnik pomocniczy dla realizacji wyłączania pola 18 podczas pracy synchronicznej z lokalnej rezerwy 

wyłącznikowej (LRW). 

6) Przełącznik dla realizacji wyłączenia pola synchronicznego od LRW 

7) Wydłużenie czasu SZR w cyklu skróconym 

8) Projekt musi zawierać pełną listę sygnałów do telemechaniki 

a. Dla każdego urządzenia-obiektu, dla którego jest zrealizowane w systemie telemechaniki telesterowanie (w 

tym telesterowanie wyborem trybu pracy linii) musi być również wykonana zwrotna telesygnalizacja stanu 

sterowanego urządzenia potwierdzające zrealizowanie telesterowania. 

b. Szczegółowy zakres telemechaniki należy uzgodnić na etapie projektowania. 

c. Przy opracowywaniu listy sygnałów i poleceń należy korzystać z obowiązujących w TAURON Dystrybucja 

standardów opisujących zakres telemechaniki i brzmienie tekstów sygnalizacyjnych i sterowniczych. 

d. W stacji funkcjonuje sterownik telemechaniki MST-2 (protokół IEC 60870-5-103, DNP3) 

9) Wymagania dla dokumentacji projektowej 

a) Dokumentacja musi obejmować zmiany w polu 18 oraz we wszystkich polach rozdzielni 20kV w których 

to będą dokonywane jakiekolwiek zmiany. 

b) Dla każdego pola należy wykonać pełną, nową dokumentację (format papieru A3) w zakresie obwodów 

wtórnych w następujących ilościach: 

 1 egzemplarz dokumentacji do uzgodnień w wersji papierowej i elektronicznej  (schematy ideowe i 

montażowe) 

Uwaga! Zmiany wyróżnić kolorem czerwonym 

 2 egzemplarze dokumentacji wykonawczej uzgodnionej w wersji papierowej (schematy ideowe i 

montażowe oraz zestawienie materiałów). 



 2 egzemplarze w wersji elektronicznej (płyta CD) dokumentacji wykonawczej uzgodnionej 

zawierające komplet plików edytowalnych w formacie CAD i komplet plików w formacie 

nieedytowalnym PDF 

c) Uzgodnieniu podlega zarówno część ideowa jak i montażowa dokumentacji 

d) Prace projektowe należy rozpocząć dopiero po ustaleniu z Zamawiającym szczegółów: rozwiązań 

technicznych, doboru pozostałej aparatury i zakresu przebudowy. 

e) Niedopuszczalne jest wykonanie dokumentacji dla połączeń wewnętrznych i przyłączeń w postaci 

tabelarycznej. Należy wykonać tradycyjne schematy montażowe połączeń wewnętrznych i przyłączeń 

zachowujące szatę graficzną istniejącej dokumentacji. 

 


