Obiekt

ZAKRES RZECZOWY (zatacznik nr 1) IWRAI-2402914

ZMS 5600391445

Zadanie: (projektowanie) Budowa stacji transformatorowej wraz z powigzaniami SN i nN w celu zasilenia dz. nr
697/7 w m. Mioty (obreb Krzelow) gm. Winsko |-WR-AI-2402914

Lokalizacja: [Mioty ( obreb Krzeléw) gm. Winsko

UWAGA:

W pozycji ponizej "Zakres do wykonania" wyszczegodlniono podstawowe elementy sieci elektroenergetycznej przedmiotowego zadania i nie
sg one jedyne, jakie moga wystapic¢ przy jego realizacji. Szczegétowy zakres rzeczowy zadania jest zawarty w SIWZ danego postepowania
przetargowego.

Dla zadania obejmujgcego projektowanie lub realizacj¢ kompleksowga (projektowanie + roboty) wskazane w warunkach przytaczenia,
notatkach/wytycznych dtugosci kabli/przewodéw oraz w pozycji ponizej "Zakres do wykonania" s3 orientacyjne i okreslajg przyblizong
ilos¢/dtugosé, w szczegolnosci od miejsca przytgczenia do miejsca dostarczania energii elektrycznej.

Dla zadania obejmujacego roboty, szczegétowe elementy sieci elektroenergetycznej sktadajace sie na cate zadanie sg zawarte w
dokumantacji projektowej opracowanej przez Zamawiajgcego i udostepnionej Wykonawcy w postepowaniu przetargowym.

UMOWY o PRZYLACZENIE /| WARUNKI PRZYLACZENIA:

NOTATKIAWYTYCZNE
L.p. nr warunkow przylaczenia miejscowosé, ulica, nr, gmina nr dziatki
1 066073/2024/005R02 Mtoty ( obreb Krzeléw) gm. Wirnsko 697/7

PO_Budowa/przebudowa stacji
I-\WR-AI-2402914- transformatorowej SN/nN do 30 kV (BEZ

1. SNSLO0L 1000457 TRANSFORMATORA) stacja stupowa Stacja napowietrzna stupowa 1 szt
SN/0,4 kV (stacja wraz z montazem)
I-WR-AI-2402914- Budowa/przebudowa - Odcinek - .
2. OSNOOO1 1000079 napowietrzny SN AFL-6 70 linia napowietrzna SN 1szt
Linia nN - kablowa:
3. 'F',“K’E,;lpa'(;i“ozg”' 1000244|Budowa/przebudowa/wymiana - odcinek  |linia kablowa nN 1szt
kablowy nN YAKXS 4x240
4. ;_;VKE;J%II_MOBM_ 1000190|Dostawa i montaz - Szafka pomiarowa nN |Szafka pomiarowa nN 1 szt
I-\WR-AI-2402914- Transformatory SN/nN (w tym SCA) 160
&, TSNNOOL 1000977, 7 p——" transformator 1szt

UWAGI:

Termin Wykonania zadania: 2025-05-05

29.08.2024

X g Poaukbun X

Kierownik Projektu

Podpisany przez: Abrantowicz Anna Str. 1



