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Zadanie

1.

Wykonanie projektu wykonawczego na dostosowanie czynnych pél nr 2 i 3 rozdzielni 20kV linii K-4076 i
L-2406 w stacji R- 220 Trzebicko do pracy synchronicznej z elektrownig fotowoltaiczng Biadaszka 1MW i
Wezowice 1TMW.

Uwaga!
Przed ztozeniem oferty zaleca sie wykonanie wizji lokalnej w stacji R-220

Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwo$¢ wprowadzenia zmian w wymaganiach w trakcie trwania prac

projektowych na etapie uzgodnien i inwentaryzaciji

Charakterystyka obiektu

Rozdzielnia 20kV, zlokalizowana w budynku stacyjnym, zbudowana jest z 7 pdl w izolacji gazowej SFe
typu OPTIMA-22 z pojedynczym uktadem szyn zbiorczych. Rozdzielnia 20kV zasilana jest w uktadzie
normalnym z pola nr 17 w R-163 Milicz K-2072 (w R-220 pole 7). W ukfadzie awaryjnym rozdzielnia 20kV
moze by¢ zasilana z pola nr 12 K-222 w R-163 Milicz (w R-220 pole 5 K-2026). Sie¢ 20kV zasilana z
GPZ R-163 Milicz pracuje w uktadzie nadgznej kompensacji ziemnozwarciowe;j.

Obecnie w stacji do pracy synchronicznej jest dostosowane pole 4.

2. Dostosowanie pola liniowego nr 2 20kV

Rozwigzania projektowe dla pola 2 i 3 muszg by¢ bezwzglednie identyczne jak dla funkcjonujgcego
obecnie w stacji pola 4.
Projekt musi przewidywa¢ mozliwos¢ wyboru trybu pracy pola, linia promieniowa (kierunek mocy w
strone linii) lub linia synchroniczna (kierunek mocy w strone szyn 20kV). Wybér trybu pracy linii musi byé
realizowany za posrednictwem przetgcznika samopowrotnego do pozycji ,0” w polu 2, 3 i jednoczesnie z
telemechaniki. Praca jako linia promieniowa oznacza prace z aktywnym bankiem nastaw nr 1 i
wspotprace z EAZ rozdzielni 20kV jak dla typowego pola liniowego. Praca jako linia synchroniczna
powoduje zmiane czynnego banku nastaw na bank nr 2. Rozwigzania projektowe muszg zapewniac
zmiane sposobu wspotpracy obwodow wtérnych pola 2 i 3 w zaleznosci od trybu pracy pola.
» W trybie promieniowym nastepuje pobudzenie szyny LRW
» W trybie synchronicznym wspétpraca z LRW 20kV (oprécz pobudzania szyny LRW przy
uszkodzonym wytgczniku) musi polegaé na odbieraniu przez zabezpieczenia pola 2 i 3 sygnatu z
szyny LRW i realizowac¢ wytgczenie od LRW.
» W trybie promieniowym sygnat blokady ZSZ jest podawany bezkierunkowo (samo pobudzenie)
» W trybie synchronicznym sygnat blokady na szyne ZSZ podawany jest jedynie dla przeptywu
mocy w kierunku linii. Jezeli przeptyw mocy jest w kierunku szyn sygnat blokady na szyne ZSZ
nie moze byé podawany (ze wzgledu na mozliwy udziat przytagczonej generacji w pradzie

zwarciowym)

UWAGA: ze wzgledu na brak przektadnika napieciowego w polu 20kV nr 2 i 3 nie ma mozliwosci
zrealizowania blokady zatgczenia wylgcznika (dla pracy synchronicznej) od obecnosci napiecia
zwrotnego. Z tego powodu po stronie podmiotu przytgczanego jest wyposazenie przytgczanej jednostki

wytworczej w komplet zabezpieczen zabezpieczajgcych generacje przed skutkami pracy wyspowej oraz



realizacje blokady zatgczenia generacji bez prawidlowego napiecia podanego na linie od strony R-220

Trzebicko.

Uwaga! Szczegdty rozwigzan technicznych (w tym koniecznos¢ wytgczania wytgcznika linii
synchronicznej w okreslonych sytuacjach pracy stacji) bedg uszczegdtawiane na etapie uzgadniania

projektu wykonawczego.

Zakres telemechaniki

a.

Dla kazdego urzgdzenia-obiektu, dla ktérego jest zrealizowane w systemie telemechaniki
telesterowanie (w tym telesterowanie wyborem trybu pracy linii) musi by¢ réwniez wykonana zwrotna
telesygnalizacja stanu sterowanego urzadzenia potwierdzajgce zrealizowanie telesterowania.
Szczegotowy zakres telemechaniki nalezy uzgodnié na etapie projektowania.

Przy opracowywaniu listy sygnatéw i polecen nalezy korzysta¢ z obowigzujagcych w TAURON
Dystrybucja standardéw opisujgcych zakres telemechaniki i brzmienie tekstow sygnalizacyjnych i
sterowniczych.

W stacji funkcjonuje sterownik telemechaniki Ex-MST2 (protokét IEC 60870-5-103, DNP3)

Projekt musi zawiera¢ petng liste sygnatéw do telemechaniki

Wymagania dla dokumentacji projektowej

a)

Nalezy wykonaC petng, nowg dokumentacje dla kazdego pola 20kV w ktérym bedg dokonywane

jakiekolwiek zmiany (zmiany nalezy na schematach wyrézni¢ kolorem czerwonym)

¢ 1 komplet dokumentacji do uzgodnien w wersji papierowej (schematy ideowe i montazowe)

e 2 komplety dokumentacji wykonawczej w wersji papierowej (schematy ideowe i montazowe oraz
zestawienie materiatéw).

e 1 komplet w wersji elektronicznej (ptyta CD) dokumentacji wykonawczej zawierajgce komplet
plikdw edytowalnych w formacie Auto-CAD, komplet plikow w formacie nieedytowalnym PDF

Uzgodnieniu podlega zaréwno cze$¢ ideowa jak i montazowa dokumentaciji

Prace projektowe nalezy rozpoczgé dopiero po ustaleniu z Zamawiajgcym szczegotow: rozwigzan

technicznych, doboru pozostatej aparatury i zakresu przebudowy.

Ostatecznemu odbiorowi podlegajg projekty noszace klauzule ,,uzgodniona”

Niedopuszczalne jest wykonanie dokumentacji dla potgczen wewnetrznych i przytagczen w postaci

tabelarycznej. Nalezy wykona¢ tradycyjne schematy montazowe potgczen wewnetrznych i

przytgczen.



