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1) Cel realizacji zadania

W zwigzku ze zgtoszeniem z Wydziatu Eksploatacji OME, o ztym stanie technicznym stacji WRR4370,
zachodzi konieczno$¢ wybudowanie w jej miejsce nowej stacji transformatorowej 20/0,4 kV.
Przedmiotem niniejszego dokumentu jest okre$lenie warunkéw technicznych zadania zwigzanego z
budowsg stacji transformatorowej SN/nN wraz z siecig SN i nN.

2) Stan projektowany

a) Opis rozwigzania

Ze wzgledu na zty stan techniczny istniejgcej stacji transformatorowej 20/0,4 kV stwierdzono
konieczno$¢ budowy nowej stacji transformatorowej SN/nN. W zwigzku z tym nalezy zrealizowac
ponizszy zakres prac:

Na terenie dziatki nr 146 nalezy wybudowac stacje transformatorowg
kontenerowg 20/0,4 kV - 3 polowa.

Na stacji zabudowac istniejgcy transformator o mocy 100 kVA lub w przypadku
stwierdzenia potrzeby wymieni¢ na nowy

Wyposazenie stacji transformatorowej nalezy zrealizowa¢ zgodnie z
obowigzujgcym w OSD standardem technicznych nr 17/2016 oraz
obowigzujgcym przetargiem na zakup.

Stacje zasili¢ linig kablowg 20 kV, 3x1x120 mm? od istniejgcego stupa nr Numer
stupa nr WRR189922 linii napowietrznej 20 kV , L-4370. Istniejgcy stup nalezy
dostosowa¢ do nowych warunkéw pracy lub w przypadku stwierdzenia
konieczno$¢ wymieni¢ na nowy.

Zdemontowac przesto napowietrzne SN na odcinku od stupa nr WRR189922 do
stacji WRR4370.

Stacje WRR4370 unieczynnic¢ i zabezpieczyc.

Do rozdzielni nN projektowanej stacji wprowadzic istniejgcy kabel nN typu YAKXS
4x120 mm? ( nr obwodu WRR4370/2) ktory nalezy wypigé z istniejgcego zestawu
ztgczowo-pomiarowego nr ZK-WRR197476. kablem o przekroju 120 mm?

Ze stacji z rozdzieli nN nalezy utozyé kabel nN, 4x120 mm? do istniejgcego
zestawu ztgczowo-pomiarowego nr ZK-WRR 197476 zlokalizowanego na granicy
na dz. nr 146.

Ze stacji utozy¢ kabel nN, 4x240 mm? do projektowanego stupa w poblizu stacji
WRRA4370. Wykonac powigzanie projektowanego stupa nN z stupami sgsiednimi
nr WRR288025 i nr WRR288026. Do powigzania wykorzysta¢ istniejgce
przewody.

Z projektowanej stacji rozdzielni nN wyprowadzi¢ obwod zasilajgcy projektowang
szafke oswietleniowg) kablem 4x120 mm?2. Do budowy wykorzystaé istniejgcy
kabel nN relacji stacia WRR4370 a zestaw ztgczowo-pomiarowy nr ZK-
WRR197476.

Szafke oswietleniowa ustawi¢ w pasie drogowym. Szafke wykonac zgodnie ze
Standardami ST-001 TNT S.A. wersja Il, koszt po stronie TNT S.A.), w szafce
zamontowac zegar astronomiczny sterowany poprzez strone internetowg z
optaconym abonamentem na 10 lat. szafka wyposazona w min. 4 obwody (dwa
odejsciowe i dwa rezerwowe).

Z szafki o$wietlenia zewnetrznego nalezy wyprowadzi¢ obwody kablowe na
pierwszy/pierwsze stupy nN. Stosowaé kable 4x35mm?. Koszt po stronie TNT
S.A
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= Szczegdly finasowania oraz prac uzgodni¢c z TAURON Nowe Technologie
wydziat NMI. Numeracje szafki oraz numeracje obwoddéw (cate obwody do
naniesienia numeracji) uzgodnic¢ na etapie wykonawstwa z NMW

= Szczegdly prac nalezy uzgodni¢c z TAURON Dystrybucja S.A. wydziaty
OMR/OME na etapie projektowania.

=  Przed przystgpieniem do projektowania nalezy w OWR/OMR, NMW uzgodnié¢
wstepng koncepcje oraz zastosowane rozwigzania techniczne.

= Na etapie opracowywania projektu nalezy wystgpi¢ do Wydziatu Eksploatacji
OME o podanie aktualnych parametréow zwarciowych w rozpatrywanym miejscu
sieci w celu prawidtowego zaprojektowania ochrony przeciwporazeniowej.

= Dokumentacje projektowg na etapie projektu budowlanego nalezy uzgodni¢ w
OWR/OMR/OME, NMW

= Cafos¢ dokumentacji wykona¢ zgodnie z standardami obowigzujgcymi w
TAURON Dystrybucja S.A.

b) Analiza wariantowa*

Na obecnym etapie nie przewiduje sie rozwigzan wariantowych.

c) Uzasadnienie proponowanego rozwigzania
Obowigzek utrzymania urzgdzen w dobrym stanie technicznym.
3) Korespondencja dotyczaca opiniowania

Korespondencja elektroniczna.
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