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1) Cel realizacji zadania

Przedmiotem niniejszego dokumentu jest okreSlenie warunkéw technicznych zadania
zwigzanego z powigzaniem linii napowietrznych L-3336 i L-3557.

2) Powigzanie z projektami/programami realizowanymi w TAURON
Dystrybucja S.A.

Zadanie jest ujete w Pl na lata 2017/2018.

3) Stan projektowany

a) Opis rozwigzania

Utozy¢ kabel 20 kV, 3xYHAKXS/XRUHAKXS 1x120mm? na odcinku od sfupa nr 4

(WRR190450) linii napowietrznej 20 kV L-3557 do stupa nr 5 (WRR190701) linii
napowietrznej 20 kV, L-3336.
Zakres inwestycji:

Utozy¢ kabel 20 kV, 3x1x120mm? o diugosci ok. 1800 m na odcinku od sfupa nr
4 (WRR190450) linii napowietrznej 20 kV L-3557 do stupa nr 5 (WRR190701) linii
napowiefrznej 20 kV, L-3336. Linie wykona¢ kablem typu YHAKXS lub
XRUHAKXS.

Na stupie nr 5 (WRR190701) linii napowietrznej 20 kV, L-3336 nalezy zabudowac
roztgcznik sterowany radiowo w kierunku projektowanego powigzania.

Na stupie nr 4 (WRR190450), linii napowietrznej 20 kV, L-3557 nalezy
dobudowac roztgcznik.

Istniejgce stupy nalezy dostosowac do nowych warunkéw pracy lub w przypadku
stwierdzenia przez projektanta konieczno$ci wymieni¢ na nowe.

Na etapie opracowywania projektu nalezy wystapi¢ do Wydziafu Eksploatacji
OME o podanie aktualnych parametrow zwarciowych w rozpatrywanym miejscu
sieci w celu prawidlowego zaprojektowania ochrony przeciwporazeniowey.

Przed przystgpieniem do projektowania nalezy w OWR/OMR uzgodni¢ wstepng
koncepcje oraz zastosowane rozwigzania techniczne.

Dokumentacje projektowg na etapie projektowania nalezy uzgodnic¢
w OWR/OMR.

Cafos¢ dokumentacji wykona¢ zgodnie z obowigzujgcym standardami
obowigzujgcymi w TAURON Dystrybucja S.A.

b) Analiza wariantowa*

Na obecnym etapie nie przewiduje sie rozwigzan wariantowych.

¢) Uzasadnienie proponowanego rozwigzania

Majgc na uwadze koniecznos$¢ poprawy parametrow SAIDI dla stacji zasilanych w
obszarze, przewiduje sie wykonanie powigzania sieciowego.

4) Zalaczniki graficzne

Plany istniejacej sieci SN (ZMS).

5) Zakaczniki

Planowane nakfady na realizacje zadania.

6) Korespondencja dotyczaca opiniowania

Nie prowadzono.
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