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ZAKRES RZECZOWY (załącznik nr 1) Obiekt B-1803266 

18-10-2025 ZMS 5600458594 UWAGA 
Zadanie: (Kompleks) realizacja dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych dla potrzeb 

przebudowy/skablowanie linii napowietrznej 20 kV L-225 od słupa  WRLO43602 do słupa 

WRLO43669 przebiegającej przez obszar leśny Piękocin-Gogołowice.1803266. 

Lokalizacja: Piękocin-Gogołowice 

UWAGA:   
W pozycji poniżej "Zakres do wykonania" wyszczególniono podstawowe elementy sieci elektroenergetycznej 
przedmiotowego zadania i nie są one jedyne, jakie mogą wystąpić przy jego realizacji. Szczegółowy zakres rzeczowy 
zadania jest zawarty w SIWZ danego postępowania przetargowego.  
Dla zadania obejmującego projektowanie lub realizację kompleksową (projektowanie + roboty) wskazane w warunkach 
przyłaczenia, notatkach/wytycznych długości kabli/przewodów oraz w pozycji poniżej "Zakres do wykonania" są 
orientacyjne i określają przybliżoną ilość/długość, w szczególności od miejsca przyłączenia do miejsca dostarczania 
energii elektrycznej.  
Dla zadania obejmującego roboty, szczegółowe elementy sieci elektroenergetycznej składające się na całe zadanie są 
zawarte w dokumantacji projektowej opracowanej przez Zamawiającego i udostępnionej Wykonawcy w postępowaniu 
przetargowym. 

UMOWY o PRZYŁACZENIE / WARUNKI PRZYŁACZENIA: 

NOTATKI / WYTYCZNE: 

L.p. nr warunków przyłączenia Miejscowość działka/nr budynku 

L.p. nr notatki/karta zadania w sprawie   

1. WR/003060/18 Piękocin-Gogołowice - 

Zakres do wykonania: 

L.p. Element PSP Opis pozycji/Opis elementu sieci ilość/długość 

1. 
I-WR-BI-1803266- KSNO003 

Linia kablowa SN 3X(1X120) 4 302 m 

2. 
I-WR-BI-1803266- PSNŁ002 

Rozłącznik napowietrzny 2 szt 

3. 
I-WR-BI-1803266- PSNS004 

Słup SN 1 szt 

4. 
I-WR-BI-1803266-  PSNS005 

Słup SN 1 szt 

5. 
I-WR-BI-1803266-  PSNS006 

Słup SN 1 szt 

UWAGI: 

  Prawidłowa numeracja słupów jest określona w „Zmiana do wytycznych projektowych”. 

Termin wykonania 540 dni od podpisania umowy 


