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1) Cel realizacji zadania
Przedmiotem niniejszego dokumentu jest okre$lenie warunkow technicznych zadania
zZwigzanego z budowg powigzania linii 20 kV L-166 i L-168 w okolicach miejscowosci
Jazwiny, gm. Trzebnica.

2) Powiagzanie z projektami/programami realizowanymi w TAURON
Dystrybucja S.A.

Nie dotyczy
3) Opis stanu istniejacego
Linia L-166 20 kV zasilana z GPZ R-159 Trzebnica.

Linia L-168 20 kV zasilana z GPZ R-159 Trzebnica. Zada nie ma na celu powigzanie
stacji zasilanych promieniowo.

4) Stan projektowany
a) Opis rozwigzania:

1. Utozy¢ linie kablowg od stupa WRO168464 L-168-06 20 kV do stupa WRO172216
L-1666 20 kV. Linie kablowg wykonac kablem 3 x 1x120/25 mm2, typu YHAKXS
lub XRUHAKXS. W dokumentacji projektowej nalezy przewidzie¢ zastosowanie
zamiennie wymienionych typow kabli. Kabel utozy¢ w pasie drég. W miejscach
kolizyjnych, przejsciach pod drogami, ciekami wodnymi, zastosowac przepusty
SRS 160. Orientacyjna dtugos¢ linii kablowej wynosi 2100 m (w rzucie).
Proponowana trasa linii kablowej zostata przedstawiona w zatgczniku nr 1.
Dopuszcza sie inng trase wynikajgcg z uzasadnionych uwarunkowarn technicznych
i warunkow terenowych.

. Istniejgcy  stup  WRO168464  linii  napowietrznej L-168-06 20 kV
dostosowac/przebudowa¢ do wyprowadzenia odgafezienia kablowego Ilub
w dogodnym migjscu wybudowac nowy stup rozgatezny. Na stupie zabudowac
roztgcznik RN Il S-24/4 linii kablowej, gtowice kablowe oraz ograniczniki przepiec.
Wykonac uziemienie stupa.

. Istniejgcy  stup WRO172216  linii  napowietrznej  L-1666 20 kV
dostosowac/przebudowa¢ do wyprowadzenia odgafezienia kablowego Ilub
w dogodnym migjscu wybudowac nowy stup rozgatezny. Na stupie zabudowac
roztgcznik RN Il S-24/4 linii kablowej, gtowice kablowe oraz ograniczniki przepiec.
Wykonac uziemienie stupa

4. Przed przystgpieniem do prac projektowych, nalezy uzgodnic z Wydziatem
Planowania i Rozwoju wstepng koncepcje budowy powigzan, w tym trase kabla
20 kV.

5. Dokumentacje projektowg (budowalng i wykonawczg) nalezy wykonac¢ zgodnie
z obowigzujgcymi w TAURON Dystrybucja S.A. standardami (dostepnymi na
stronie internatowej). Dokumentacja wymaga uzgodnienia w Wydziale Planowania
i Rozwoju.

6. Nalezy uzgodni¢ takze projektowane uziemienie (sposéb wykonania w terenie)
wraz z wyliczong wartoScia.
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Do obliczen przyjgc:

a) maksymalna moc zwarciowa na szynach w GPZ: *)

b) czas trwania zwarcia doziemnego: *)
*) Na etapie opracowywania projektu nalezy wystgpi¢c do Wydziatu Eksploatacji
OME o podanie aktualnych parametréow wyszczegdlnionych w punkcie 6 lit. a) i b).

6. Projektowanie i budowa sieci nN — zgodnie z zasadami okreslonymi w
Standardach Technicznych udostepnionych na stronie internetowej www.tauron-
dystrybucja.pl.

b) analiza wariantowa
Na obecnym etapie nie przewiduje sie rozwigzan wariantowych.

Przyjete rozwigzania bedg wynikac z opracowanej dokumentacji projektowej
uwzgledniajgcej obowigzujgce przepisy, normy | Standardy TD oraz warunki
terenowe i aktualny stan techniczny urzgdzen.

Przed ztozeniem oferty wykonawca zobowigzany jest do zapoznania sie w terenie z
zakresem robdt. Termin wizji nalezy uzgodni¢c z OWR/OME2 w Obornikach SI. ul.
Trzebnicka 101.

5) Zataczniki graficzne

1. Plan sieci SN zatgcznik nr 1
6) Zataczniki

Nie dotyczy
7) Korespondencja dotyczaca opiniowania

Nie dotyczy
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