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1) Cel realizacji zadania

2)

3)

4)

5)

Przedmiotem niniejszego dokumentu jest okre$lenie warunkéw technicznych zadania
zwigzanego z powigzaniem obwodéw nN zasilanych ze stacji WRR3397 Smolec, ul.
tazienkowa, gmina Katy Wroctawskie.

Powigzanie 2z projektami/programami realizowanymi w TAURON
Dystrybucja S.A.

Zadanie jest ujete w planie inwestycyjnym na lata 2019/2020.

Stan projektowany

a) Opis rozwiazania

Zakres inwestycji:

Od istnigjgcego zestawu ztgczowo-pomiarowego ZK-WRR203264 typ ZK-1a-1P
Zlokalizowanego przy dz. nr 252/12 ufozyé kabel nN NA2XY-J 4x120 mm? do
istniejgcego zestawu zigczowo — pomiarowego ZK-WRR208707 typ ZK-2a-1P
zlokalizowanego przy dz. nr 9/2 (diugo$¢ ok. 130 m). Istniejace ztgcza
przebudowac i dostosowaé do nowych warunkéw.

Przed przystgpieniem do projektowania nalezy w OWR/OMR/OME uzgodnié
wstepng koncepcje oraz zastosowane rozwigzania techniczne.

Dokumentacje projektowg na etapie projektowania nalezy uzgodnié
w OWR/OMR/OME.

Cafos¢ dokumentacji wykona¢ zgodnie z obowigzujgcym w TAURON Dystrybucja
S.A. standardami technicznymi.

b) Analiza wariantowa*

Na obecnym etapie nie przewiduje sie rozwigzar wariantowych.

¢) Uzasadnienie proponowanego rozwiazania

Ze wzgledu potrzebe poprawienia JEE zachodzi konieczno$é powigzania obwodéw

Zataczniki graficzne

Plany istniejgcej sieci nN (ZMS).

Korespondencja dotyczaca opiniowania

Korespondencja e-mail.
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