Obiekt

ZAKRES RZECZOWY (zatacznik nr 1) I-WR-BI-2504151
ZMS 5600460363

Zadanie: (kompleks) Wykonania powigzania sieci nN w celu poprawy parametréw zasilania odbiorcow m. Wilczyn
ul. Jarzebinowa, gm. Oborniki SI. -WR-BI-2504151

Lokalizacja: |Wilczyn ul. Jarzebinowa, gm. Oborniki Slgskie

UWAGA:

W pozycji ponizej "Zakres do wykonania” wyszczegdlniono podstawowe elementy sieci elektroenergetycznej przedmiotowego zadania i nie
s3 one jedyne, jakie moga wystapic¢ przy jego realizacji. Szczegétowy zakres rzeczowy zadania jest zawarty w SIWZ danego postepowania
przetargowego.

Dla zadania obejmujgcego projektowanie lub realizacje kompleksowga (projektowanie + roboty) wskazane w warunkach przytaczenia,
notatkach/wytycznych dtugosci kabli/przewodéw oraz w pozycji ponizej "Zakres do wykonania™ s orientacyjne i okreslajg przyblizong
ilos¢/dtugosc, w szczegodlnosci od miejsca przylaczenia do miejsca dostarczania energii elektrycznej.

Dla zadania obejmujgcego roboty, szczegétowe elementy sieci elektroenergetycznej sktadajace sie¢ na cate zadanie s3 zawarte w
dokumantacji projektowej opracowanej przez Zamawiajgcego i udostepnionej Wykonawcy w postepowaniu przetargowym.

UMOWY-o-PRZYLACZENIE - WARUNKI-PRZYLACZENIA:

NOTATKI/WYTYCZNE
Lp- nrwarunkow-przylgczenia iej S¢;-ulica;-Ar-gmi nr-dziatki
L.p. nr notatki W sprawie
1 WR/004923/25 Wilczyn ul. Jarzebinowa, gm. Oborniki Slgskie
2
3
4
5
6
7
8
9
10

\WR-BI-2504151- PO_Qpracowanie (?okumentacji ' ' o .
1. PKNN501 1000484 |techniczno-prawnej wraz z uzyskaniem Opracowanie dokumentaiji projektowej 1kpl
pozwolenia na budowe
2. FWR-BI2504151- | 405667 Bud/przeb/wym linii kabl nN 4x240 Kabel 4x240 okoto 290m
PKNN501
Budowa/ wymiana ztgczy kablowych i
-WR-BI-2504151- szafek pomiarowych : montaz ztgcza ~ .
3. PZKN501 1001692 kablowego, kablowo- pomiarowego Ztgcze kablowo-pomiarowe nN 1 szt.
zespolongo
WR.RL _ Wyposazenie rozdzielni nN , ztgcza
4. : WEV?IL\IZSSSJM 1001680 |kablowego i stupa w roztacznik powyzej |Roztgcznik nN w stacji 1 szt.
160A do 630A
5.
6.
7.
8.
9.
10.
UWAGI:
Termin Wykonania zadania: 12 miesiecy od podpisania umowy
30.10.2025 19.12.2025

X X

Kierownik Projektu

Podpisany przez: Sawicki Tomasz St r . 1 Podpisany przez: Stefanska Urszula



