

ZAKRES RZECZOWY (załącznik nr 1)					Obiekt I-WR-BI-2504089	
ZMS 5600460903						
Zadanie:		(projektowanie) Przebudowa - skablowanie linii napowietrznej 20kV L-113 od słupa WRL058481 do słupa WRL058459 (Piskawa - Oleśniczka). I-WR-BI-2504089				
Lokalizacja:		Piskawa- Oleśniczka				
UWAGA: W pozycji poniżej "Zakres do wykonania" wyszczególniono podstawowe elementy sieci elektroenergetycznej przedmiotowego zadania i nie są one jedyne, jakie mogą wystąpić przy jego realizacji. Szczegółowy zakres rzeczowy zadania jest zawarty w SIWZ danego postępowania przetargowego. Dla zadania obejmującego projektowanie lub realizację kompleksową (projektowanie + roboty) wskazane w warunkach przyłączenia, notatkach/wytycznych długości kabli/przewodów oraz w pozycji poniżej "Zakres do wykonania" są orientacyjne i określają przybliżoną ilość/długość, w szczególności od miejsca przyłączenia do miejsca dostarczania energii elektrycznej. Dla zadania obejmującego roboty, szczegółowe elementy sieci elektroenergetycznej składające się na całe zadanie są zawarte w dokumentacji projektowej opracowanej przez Zamawiającego i udostępnionej Wykonawcy w postępowaniu przetargowym.						
UMOWY o PRZYŁĄCZENIE / WARUNKI PRZYŁĄCZENIA:						
NOTATKI/WYTYCZNE						
L.p.	nr warunków przyłączenia	miejsowość, ulica, nr, gmina				nr działki
L.p.	nr notatki	w sprawie				
1	WR/004927/25	Piskawa- Oleśniczka				
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
Zakres do wykonania (podstawowe elementy sieci el-en do dekretacji kosztów Zamawiającego):						
L.p.	Element PSP	Nr usługi	Opis pozycji zlecenia	Dodatkowy opis pozycji	Ilość/długość	
1.	I-WR-BI-2504089-KSNO501	1000484	PO_Opracowanie dokumentacji techniczno-prawnej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę	odcinek kablowy SN AL 3x(1x240)/25	ok.1700m	
2	I-WR-BI-2504089-PSNS501	1000484	PO_Opracowanie dokumentacji techniczno-prawnej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę	Słupy SN	2szt.	
3.	I-WR-BI-2504089-ZKST501	1000484	PO_Opracowanie dokumentacji techniczno-prawnej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę	Złącze kablowe SN-3 polowe	1szt.	
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
10.						
UWAGI:						
Termin Wykonania zadania: 6 miesięcy od podpisania umowy						