

ZAKRES RZECZOWY

ZAKRES RZECZOWY (załącznik nr 1)		Obiekt I-WR-BI-1701498			
ZMS5600463235					
Zadanie:	(projektowanie) Usunięcie zagrożenia zblżenia linii napowietrznej 20kV L-2602 do budynków mieszkalnych- skablowanie linii na odcinku od słupa WRS177063 do stacji WRS2602 w miejscowości Mędłów oraz wymiana stacji gm. Żórawina. I-WR-BI-1701498				
Lokalizacja:	Mędłów gm. Żórawina				
UWAGA: W pozycji poniżej "Zakres do wykonania" wyszczególniono podstawowe elementy sieci elektroenergetycznej przedmiotowego zadania i nie są one jedyne, jakie mogą wystąpić przy jego realizacji. Szczegółowy zakres rzeczowy zadania jest zawarty w SIWZ danego postępowania przetargowego. Dla zadania obejmującego projektowanie lub realizację kompleksową (projektowanie + roboty) wskazane w warunkach przyłączenia, notatkach/wytycznych długości kabli/przewodów oraz w pozycji poniżej "Zakres do wykonania" są orientacyjne i określają przybliżoną ilość/długość, w szczególności od miejsca przyłączenia do miejsca dostarczania energii elektrycznej. Dla zadania obejmującego roboty, szczegółowe elementy sieci elektroenergetycznej składające się na całe zadanie są zawarte w dokumentacji projektowej opracowanej przez Zamawiającego i udostępnionej Wykonawcy w postępowaniu przetargowym.					
UMOWY o PRZYŁĄCZENIE / WARUNKI PRZYŁĄCZENIA:					
NOTATKI/WYTYCZNE					
L.p.	nr warunków przyłączenia	miejscowość, ulica, nr, gmina			
L.p.	nr notatki	w sprawie			
1	WR/001518/17	Mędłów gm. Żórawina			
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
Zakres do wykonania (podstawowe elementy sieci el-en do dekretacji kosztów Zamawiającego):					
L.p.	Element PSP	Nr usługi	Opis pozycji zlecenia	Dodatkowy opis pozycji	Ilość/długość
1.	I-WR-BI-1701498-KSNO501	1000484	PO_Opracowanie dokumentacji techniczno-prawnej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę	odcinek kablowy SN AL 3x(1x120)/25	ok.300m
2	I-WR-BI-1701498-PKNN002	1000484	PO_Opracowanie dokumentacji techniczno-prawnej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę	4x120 nN	ok. 15m
3.	I-WR-BI-1701498-PSNŁ501	1000484	PO_Opracowanie dokumentacji techniczno-prawnej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę	Rozłącznik napowietrzny SN	1szt.
4	I-WR-BI-1701498-PSNS501	1000484	PO_Opracowanie dokumentacji techniczno-prawnej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę	Słup SN	1szt.
5.	I-WR-BI-1701498-PKNN001	1000484	PO_Opracowanie dokumentacji techniczno-prawnej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę	Wydzielona linia oświetlenia drogowego	1kpl
6.	I-WR-BI-1701498-SWKT001	1000484	PO_Opracowanie dokumentacji techniczno-prawnej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę	Stacja kontenerowa z telemechaniką	1szt.
7.	I-WR-BI-1701498-PKNN001	1000484	PO_Opracowanie dokumentacji techniczno-prawnej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę	4x240 nN	ok. 40m
8.					
9.					
10.					
UWAGI:					
<p style="color: red; font-weight: bold; margin-top: 0;">Uwaga: Oświetlenie drogowe należy uzgodnić z TNT</p>					
Termin Wykonania zadania: 8 miesięcy od podpisania umowy					