

ZAKRES RZECZOWY

| | | | | | |
|---|--|--------------------------------------|---|--|----------------------|
| ZAKRES RZECZOWY (załącznik nr 1) | | Obiekt I-WR-BI-1701498 | | | |
| ZMS5600463235 | | | | | |
| Zadanie: | (projektowanie) Usunięcie zagrożenia zbliżenia linii napowietrznej 20kV L-2602 do budynków mieszkalnych- skablowanie linii na odcinku od słupa WRS177063 do stacji WRS2602 w miejscowości Mędłów oraz wymiana stacji gm. Żórawina. I-WR-BI-1701498 | | | | |
| Lokalizacja: | Mędłów gm. Żórawina | | | | |
| UWAGA: W pozycji poniżej "Zakres do wykonania" wyszczególniono podstawowe elementy sieci elektroenergetycznej przedmiotowego zadania i nie są one jedyne, jakie mogą wystąpić przy jego realizacji. Szczegółowy zakres rzeczowy zadania jest zawarty w SIWZ danego postępowania przetargowego. Dla zadania obejmującego projektowanie lub realizację kompleksową (projektowanie + roboty) wskazane w warunkach przyłączenia, notatkach/wytycznych długości kabli/przewodów oraz w pozycji poniżej "Zakres do wykonania" są orientacyjne i określają przybliżoną ilość/długość, w szczególności od miejsca przyłączenia do miejsca dostarczania energii elektrycznej. Dla zadania obejmującego roboty, szczegółowe elementy sieci elektroenergetycznej składające się na całe zadanie są zawarte w dokumentacji projektowej opracowanej przez Zamawiającego i udostępnionej Wykonawcy w postępowaniu przetargowym. | | | | | |
| UMOWY o PRZYŁĄCZENIE / WARUNKI PRZYŁĄCZENIA: | | | | | |
| NOTATKI/WYTYCZNE | | | | | |
| L.p. | nr warunków przyłączenia | miejscowość, ulica, nr, gmina | nr działki | | |
| L.p. | nr notatki | w sprawie | | | |
| 1 | WR/001518/17 | Mędłów gm. Żórawina | | | |
| 2 | | | | | |
| 3 | | | | | |
| 4 | | | | | |
| 5 | | | | | |
| 6 | | | | | |
| 7 | | | | | |
| 8 | | | | | |
| 9 | | | | | |
| 10 | | | | | |
| Zakres do wykonania (podstawowe elementy sieci el-en do dekretacji kosztów Zamawiającego): | | | | | |
| L.p. | Element PSP | Nr usługi | Opis pozycji zlecenia | Dodatkowy opis pozycji | Ilość/długość |
| 1. | I-WR-BI-1701498-KSNO501 | 1000484 | PO_Opracowanie dokumentacji techniczno-prawnej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę | odcinek kablowy SN AL 3x(1x120)/25 | ok.300m |
| 2 | I-WR-BI-1701498-PKNN002 | 1000484 | PO_Opracowanie dokumentacji techniczno-prawnej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę | 4x120 nN | ok. 15m |
| 3. | I-WR-BI-1701498-PSNŁ501 | 1000484 | PO_Opracowanie dokumentacji techniczno-prawnej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę | Rozłącznik napowietrzny SN | 1szt. |
| 4 | I-WR-BI-1701498-PSNS501 | 1000484 | PO_Opracowanie dokumentacji techniczno-prawnej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę | Słup SN | 1szt. |
| 5. | I-WR-BI-1701498-PKNN001 | 1000484 | PO_Opracowanie dokumentacji techniczno-prawnej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę | Wydzielona linia oświetlenia drogowego | 1kpl |
| 6. | I-WR-BI-1701498-SWKT001 | 1000484 | PO_Opracowanie dokumentacji techniczno-prawnej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę | Stacja kontenerowa z telemechaniką | 1szt. |
| 7. | I-WR-BI-1701498-PKNN001 | 1000484 | PO_Opracowanie dokumentacji techniczno-prawnej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę | 4x240 nN | ok. 40m |
| 8. | | | | | |
| 9. | | | | | |
| 10. | | | | | |
| UWAGI: | | | | | |
| Uwaga: Oświetlenie drogowe należy uzgodnić z TNT | | | | | |
| Termin Wykonania zadania: 8 miesięcy od podpisania umowy | | | | | |