
                   

                                 ZAKRES RZECZOWY (załącznik nr 1) Obiekt I-WR-AI-2204876 

  ZMS 5600465155 
Zadanie: (roboty)   Budowa stacji słupowej wraz z powiązaniami SN i nN, Tokary 26 dz. 1/4.    I-WR-AI-2204876. 

Lokalizacja: Tokary 26 dz. nr 1/4. 
UWAGA:   
W pozycji poniżej "Zakres do wykonania" wyszczególniono podstawowe elementy sieci elektroenergetycznej przedmiotowego zadania i nie są one 
jedyne, jakie mogą wystąpić przy jego realizacji. Szczegółowy zakres rzeczowy zadania jest zawarty w SIWZ danego postępowania przetargowego.  
Dla zadania obejmującego projektowanie lub realizację kompleksową (projektowanie + roboty) wskazane w warunkach przyłaczenia, 
notatkach/wytycznych długości kabli/przewodów oraz w pozycji poniżej "Zakres do wykonania" są orientacyjne i określają przybliżoną 
ilość/długość, w szczególności od miejsca przyłączenia do miejsca dostarczania energii elektrycznej.  
Dla zadania obejmującego roboty, szczegółowe elementy sieci elektroenergetycznej składające się na całe zadanie są zawarte w dokumantacji 
projektowej opracowanej przez Zamawiającego i udostępnionej Wykonawcy w postępowaniu przetargowym. 

UMOWY o PRZYŁACZENIE / WARUNKI PRZYŁACZENIA: 

NOTATKI / WYTYCZNE: 

L.p. nr warunków przyłączenia Miejscowość działka/nr budynku 

L.p. nr notatki w sprawie   

1 
2 
3 
4 
5  

WP/123418/2022/O05R03 
WP/107696/2023/O05R03 
WP/039842/2024/O05R03 
WP/039846/2024/O05R03 
WP/104278/2024/O05R03  

Tokary 

1/4 

Zakres do wykonania: 

L.p. Element PSP Opis pozycji/Opis elementu sieci ilość/długość 

1. I-WR-AI-2204876-SNSL002 Stacja słupowa 1 szt. 

2. I-WR-AI-2204876-TSNN002 Transformator 63kVA 1 szt. 

3. I-WR-AI-2204876-KSNO002 Linia kablowa SN XRUHAKXS 3x(1x120) 655 m 

4. I-WR-AI-2204876-PKNN004 Linia kablowa nN NA2XY-J 4x240-912m, 4x120-152m 1064 m 

5. I-WR-AI-2204876-PZKN007 
Zestawy złączowo pomiarowe nN 6 szt. + dobudowa 
szafek pomiarowych – 2 szt. 

6 szt 

6. I-WR-AI-2204876-SNSL002 Zabudowa RUN 1 szt. 

    

    

UWAGI:   

Termin wykonania zadania:  150 dni 


