Zatacznik nr 2 do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA (0.P.Z.)

»Przeglad regulatoréw turbiny i regulatoréw napiecia”

Il. Lokalizacje robét

1. Elektrownia Wodna Dabie, ul. Stoczniowcow 1, 30-709 Krakow

Dane techniczne:

Dane techniczne turbiny:

Typ

K130/4 370VB

Wytwdérca

Ganz Mavag - Budapeszt

Moc znamionowa

1,55 MW

Obroty znamionowe 88,3 obr/min
Obroty rozbiegowe 125 obr/min
Przetyk zainstalowany 53,7 m3/s

Typ regulaciji

Hydrauliczna

Dane znamionowe generatora:

Typ GAV 2168
Producent Dolmel

Moc znamionowa 2000 kW
Napiecie 6300 V
Prad znamionowy 184 A
Wspotczynnik mocy Cosfi=0,8
Predkos¢ obrotowa 88,3 obr/min
Czestotliwosc 50 Hz

Wzbudzenie

Uktad statycznego wzbudzenia i
regulacji WGSY-10

Zadanie: ,EW Dabie - Przeglad regulatora turbiny TZ2 i regulatora napiecia TZ2"

TERMIN:

okres realizacji: od dnia podpisania umowy do 7 sierpien 2026 r.
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2. Elektrownia Wodna Giebindw, ul. Stoneczna 1, 48-300 Nysa

Dane techniczne:

Dane techniczne turbiny

Typ

Kaplan poziomy (rurowy)

Moc znamionowa turbiny

1520 kW

Przetyk znamionowy turbiny 20 m?¥/s
Spad znamionowy 9,5m
Obroty znamionowe 305 obr/min
Rok budowy 1969

Dane znamionowe generatora

Typ ACK 160/4-1800 HB
Moc pozorna 1900 kVA
Moc czynna 1520 kW
Napiecie 6,3 kV

Prad znamionowy 174 A
Napiecie wzbudzenia 10,50 kV
Obroty 305 obr/min
Rok budowy 1969

Zadanie: ,EW Glebinéw — Przeglad regulatora turbiny TZ1”

TERMIN:

okres realizacji: od dnia podpisania umowy do 14 sierpien 2026 r.
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3. Elektrownia Wodna Waty Slgskie, Waty 50A, 56-120 Brzeg Dolny

Dane techniczne:

Dane techniczne turbiny:

Rok budowy 1955

Typ KAPLAN
Moc znamionowa turbiny 2940 kW
Przetyk znamionowy turbiny 45 md/s
Spad znamionowy 7,40 m
Obroty znamionowe 88,2 obr/min

Wytwdrca

ZAVODY JIRIHO DIMITROVA BLANSKO

Dane znamionowe generatora:

Rok budowy 1956

Typ AS34+06c4
Moc pozorna 2700 kVA
Moc czynna znamionowa 2025 kW
Cos fi znamionowy 0,75
Napiecie znamionowe Y6.300 V
Prad stojana- znamionowy 248 A
Napiecie wzbudzenia 108 V

Prad wzbudzenia 350 A
Obroty 88,2 obr/min
Wytworca CKD Stalingrad
Dane znamionowe regulatora obrotéw:

Rok budowy 2007/1956
Typ RTKS-15A
moc 65/187 KW
Napiecie zasilania 220V DC
Cisnienie nominalne oleju 2,0 MPa

Wytworca Instytut Energetyki O/Gdansk
Dane znamionowe regulatora napiecia:

Rok budowy 2007

Typ WGSY-10

Napiecie wzbudzenia 108 VDC

Prad wzbudzenia 390 ADC

Wytworca

Instytut Energetyki O/Gdansk

Zadanie: ,EW Waly Slgskie — Przeglad regulatora turbiny TZ3 i regulatora napiecia TZ3

TERMIN:

okres realizacji: od dnia podpisania umowy do 18 wrzesnia 2026 r.
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Il Zakres prac dla zadania nr 1.

Wykonanie przegladu uktadow wzbudzenia i regulacji napiecia oraz regulatora turbiny
zainstalowanych na hydrozespole nr 2 Elektrowni Wodnej Dgbie na postoju generatora
oraz w czasie rozruchu hydrozespotu po remoncie kapitalnym na biegu jatowym i w sieci.

Zakres prac dla przeglgdu regulatora napiecia:
e Sprawdzenie i usuniecie ewentualnych usterek w uktadzie wzbudzenia;
e Sprawdzenie poprawnosci potgczen obwoddéw zewnetrznych;
e Sprawdzenie petli regulacji recznej (pradu wzbudzenia generatora);
e Sprawdzenie petli regulacji automatycznej;
e Sprawdzenie panelu operatorskiego w tym komunikacji z kontrolerem P100C
regulatora;
e Sprawdzenie komunikacji z systemem nadrzednym;
e Sprawdzenie uktadéw wyzwalania mostka tyrystorowego;
e Sprawdzenie ogranicznikow z pracujgcym blokiem:
v'ogranicznika indukcji;
v ogranicznika maksymalnego prgdu stojana;
v’ ogranicznika maksymalnego prgdu wzbudzenia;
v ogranicznika niedowzbudzenia (kgta mocy);
¢ \Wykonanie sprawozdania z przeprowadzonych prac;
e Udziat w prébach rozruchowych po zakonczonym remoncie turbozespotu.

Zakres prac dla przeglgdu regulatora turbiny:

e Przeglad hydraulicznego regulatora turbiny;

e sprawdzenie stanu poszczegolnych uktaddéw w czesci elektrycznej i hydraulicznej;

e sprawdzenie szczelnosci instalacji hydraulicznej uktadu regulacii;

e sprawdzenie stanu zanieczyszczenia filtrow w uktadzie regulacji;

e przeglad zespotdéw hydraulicznych;

e sprawdzenie i kalibracja wejs¢/wyjs¢ regulatora
(przetworniki pomiarowe potozenia serwomotoru kierownicy i kata topatek wirnika);

e przeglad i kalibracja pomiaru obrotow;

e sprawdzenie stanu technicznego i prawidtowosci dziatania ukfadu regulacji
obrotéw poprzez pomiar charakterystyk i parametrow ukfadu istotnych dla procesu
regulacji (charakterystyki statyczne i dynamiczne);

e sprawdzenie poprawnosci algorytmu sterowania w regulatorze;

e kontrola parametréw trybow regulacji obrotow i mocy oraz optymalizacja nastaw
podczas uruchamiania, na biegu jatowym oraz podczas pracy z siecig;

e Sprawdzenie poprawnosci dziatania uktadu regulacji z pomiarem czasow
zamykania podczas zrzutdw mocy inicjowanych zaréwno wytgcznikiem bloku jak
réwniez od dziatania zabezpieczen;

e Przeglad cyfrowego regulatora turbiny;

e Sprawdzenie i usuniecie ewentualnych usterek w uktadzie;

e Sprawdzenie panelu operatorskiego;

e Sprawdzenie komunikacji z systemem nadrzednym;

e Wykonanie sprawozdania z przeprowadzonych prac;

e Udziat w prébach rozruchowych po zakonczonym remoncie turbozespotu.
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lll. Zakres prac dla zadania nr 2.

Wykonanie przegladu regulatora turbiny zainstalowanego na hydrozespole nr 1 Elektrowni
Wodnej Gtebindw przed odstawieniem turbozespotu do remontu kapitalnego do 10 kwietnia
2026 r oraz udziat w prébach rozruchowych po zakonczeniu remontu kapitalnego.

Zakres prac dla przeglgdu regulatora turbiny:

e Przeglad hydraulicznego regulatora turbiny;

e sprawdzenie stanu poszczegolnych uktadow w czesci elektrycznej i hydraulicznej;

e sprawdzenie szczelnosci instalacji hydraulicznej uktadu regulacji;

e sprawdzenie stanu zanieczyszczenia filtrow w uktadzie regulacji;

e przeglad zespotdéw hydraulicznych;

e sprawdzenie i kalibracja wejs¢/wyjs¢ regulatora
(przetworniki pomiarowe potozenia serwomotoru kierownicy i kata topatek wirnika);

e przeglad i kalibracja pomiaru obrotow;

e sprawdzenie stanu technicznego i prawidtowosci dziatania uktadu regulacji obrotéw
poprzez pomiar charakterystyk i parametrow uktadu istotnych dla procesu regulacji
(charakterystyki statyczne i dynamiczne);

e sprawdzenie poprawnosci algorytmu sterowania w regulatorze;

e kontrola parametréw trybdw regulacji obrotdw i mocy oraz optymalizacja nastaw
podczas uruchamiania, na biegu jatowym oraz podczas pracy z siecig;

e Sprawdzenie poprawnosci dziatania uktadu regulacji z pomiarem czaséw zamykania
podczas zrzutdw mocy inicjowanych zaréwno wytgcznikiem bloku jak réwniez od
dziatania zabezpieczen,;

e Przeglad cyfrowego regulatora turbiny;

e Sprawdzenie i usuniecie ewentualnych usterek w uktadzie;

e Sprawdzenie panelu operatorskiego;

e Sprawdzenie komunikacji z systemem nadrzednym,;

¢ \Wykonanie sprawozdania z przeprowadzonych prac;

e Udziat w prébach rozruchowych po zakornczonym remoncie turbozespotu

IV. Zakres prac dla zadania nr 3.

Wykonanie przeglagdu uktadow wzbudzenia i regulacji napiecia oraz regulatora turbiny
zainstalowanych na hydrozespole nr 3 Elektrowni Wodnej Waty Slaskie przed
odstawieniem turbozespotu do remontu kapitalnego:
Zakres prac dla przeglgdu regulatora napiecia:
e Sprawdzenie petli regulacji recznej (pradu wzbudzenia generatora);
e Sprawdzenie petli regulacji automatycznej;
e Sprawdzenie panelu operatorskiego w tym komunikacji z kontrolerem P100C
regulatora;
e Sprawdzenie ogranicznikow z pracujgcym blokiem:
v’ ogranicznika indukcji;
v ogranicznika maksymalnego pragdu stojana;
v’ ogranicznika maksymalnego prgdu wzbudzenia;
v'ogranicznika niedowzbudzenia (kgta mocy);
¢ \Wykonanie sprawozdania z przeprowadzonych prac;
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Zakres prac dla przegladu regulatora turbiny:

Przeglad hydraulicznego regulatora turbiny podczas pracy;

sprawdzenie stanu technicznego i prawidtowosci dziatania ukfadu regulacji
obrotow poprzez pomiar charakterystyk i parametréw ukfadu istotnych dla procesu
regulacji (charakterystyki statyczne i dynamiczne);

sprawdzenie poprawnosci algorytmu sterowania w regulatorze;

Przeglad cyfrowego regulatora turbiny;

Sprawdzenie panelu operatorskiego;

Wykonanie sprawozdania z przeprowadzonych prac;

V. Termin realizacji:

Umowa realizowana bedzie: dnia podpisania umowy do 18 wrzesnia 2026 r.

Terminy realizacji poszczegolnych prac bedg uzgadniane telefonicznie w zaleznosci od
warunkow hydrologicznych i dyspozycyjnych.

VI. Gwarancja

Na wykonane prace udzielona zostanie gwarancja na okres 12 miesiecy oddzielnie dla
kazdego turbozespotu liczac od daty podpisania protokotu gotowosci turbozespotu do
eksploataciji.

Osoba do kontaktu:

Wiestaw Prusak
telefon: 18 440 31 30 wew. 212;
e-mail: wieslaw.prusak@tauronekoserwis.pl
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