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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. Opis Jedn. 
miary

Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(4 x 5)
1 2 3 4 5 6

1 ROBOTY BUDOWLANE
1.1 ZABEZPIECZENIA I SPRZĄTANIE

1
d.1.1

Zabezpieczenie podłóg folią m2 123.000

2
d.1.1

Kompleksowe sprzątanie pobudowlane przed otwarciem lokalu m2 123.000

1.2 Rozbiórki i demontaże
3

d.1.2
Demontaż urządzeń sanitarnych w toaletach - komplet miska WC
ze spłuczką wraz z wyniesieniem i utylizacją

kpl. 1.000

4
d.1.2

Demontaż urządzeń sanitarnych w toaletach - umywalka wraz z wy-
niesieniem i utylizacją

kpl. 2.000

5
d.1.2

Demontaż drzwi wraz z wyniesieniem i utylizacją szt 4.000

6
d.1.2

Rozebranie ościeżnic wraz z wyniesieniem i utylizacją szt. 4.000

7
d.1.2

Rozebranie sufitów podwieszonych m2 10.300

8
d.1.2

Rozebranie obudowy urządzeń sanitarnych z płyt g-k m2 2.160

9
d.1.2

Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju m2 17.760

10
d.1.2

Rozebranie wykładziny ściennej z płytek - tylko ściany do pozosta-
wienia

m2 18.700

11
d.1.2

Skucie nierówności po kleju na ścianach m2 18.700

12
d.1.2

Rozebranie ścian działowych m3 5.403

13
d.1.2

Usunięcie z parteru budynku gruzu - wyniesienie z budynku gruzu
po rozbiórkach

m3 9.823

14
d.1.2

Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyła-
dowaniu samochodem na odległość do 1 km

m3 9.823

15
d.1.2

Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyła-
dowaniu samochodem ciężarowym - dodatek za każdy następny
rozpoczęty 1 km

m3 9.823

1.3 Roboty budowlane
1.3.1 Nadproża stalowe

16
d.1.3.1

Wykucie bruzd poziomych w ścianach z cegieł na zaprawie cemen-
towej dla osadzenia nadproży

m 10.800

17
d.1.3.1

Wykonanie podlewki z zaprawy min. 35MPa pod montaż nadproży
stalowych

m3 0.011

18
d.1.3.1

Konstrukcja stalowa Nadproży stalowych
2xC300, l=5310mm, stal S235

t 0.491

19
d.1.3.1

Zabezpieczenie antykorozyjne nadproży stalowych m2 10.089

20
d.1.3.1

Osadzenie śrub M14 5.6 w nadprożu stalowym dł. 150 mm wraz z
nakrętkami

szt. 12.000

21
d.1.3.1

Okładanie (szpałdowanie) belek żelbetowych lub stalowych cegłami
grubości 1/4 ceg.

m2 2.160

22
d.1.3.1

Wykonanie okładziny z płyt g-k nadproży stalowych m2 7.560

1.3.2 Ścianki działowe
23

d.1.3.2
Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych NIDA na pojedynczej
konstrukcji nośnej, z pokryciem obustronnym jednowarstwowym 75-
01; System NIDA Ściana 100A75 - grubośc zabudowy 100mm
Analogia: gipsowanie w osobnych pozycjach

m2 46.740

24
d.1.3.2

Obudowy ścienne z płyt gipsowo-kartonowych NIDA na pojedynczej
konstrukcji nośnej, z pokryciem jednostronnym jednowarstwowym -
obudowa gk przy zestawach WC
Analogia: nie uwzględnia gipsowania - pod płytki

m2 3.191

25
d.1.3.2

Obudowy ścienne z płyt gipsowo-kartonowych NIDA na pojedynczej
konstrukcji nośnej, z pokryciem jednostronnym jednowarstwowym -
obudowa gk otworu dzwiowego
Analogia: gipsowanie w osobnych pozycjach

m2 2.000

1.4 Roboty wykończeniowe
1.4.1 Stolarka drzwiowa

26
d.1.4.1

D1 - dostawa i montaż
drzwi wewnętrzne - wymiar w świetle ościeżnicy 90x200
DRZWI WEWNĘTRZNE, PEŁNE, JEDNOSKRZYDŁOWE, WYPEŁ-
NIENIE Z PŁYTY WIÓROWEJ OTWOROWEJ W RAMIE Z KLE-
JONKI DREWNA IGLASTEGO WZMOCNIONA WEWNĘTRZNYM
RAMIAKIEM ZE SKLEJKI
Okucia systemowe, wykończenie płyta HDF, kolor biały

szt 2.000
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27
d.1.4.1

D2 - dostawa i montaż
drzwi wewnętrzne - wymiar w świetle ościeżnicy 90x200
DRZWI WEWNĘTRZNE, PEŁNE, JEDNOSKRZYDŁOWE, WYPEŁ-
NIENIE Z PŁYTY WIÓROWEJ OTWOROWEJ W RAMIE Z KLE-
JONKI DREWNA IGLASTEGO WZMOCNIONA WEWNĘTRZNYM
RAMIAKIEM ZE SKLEJKI
Okucia systemowe, wykończenie płyta HDF, kolor biały; otwór na-
wiewny - podcięcie

szt 2.000

1.4.2 Wykończenie podłóg
28

d.1.4.2
Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome, pod zaprawę samo-
poziomującą

m2 21.000

29
d.1.4.2

(z.VII) Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy samopozio-
mującej o grubości 2 cm - pod wykładzinę

m2 21.000

30
d.1.4.2

Wykonczenie posadzek  - płytki posadzkowe na zaprawie klejowej
płytki gresowe jak istniejące

m2 21.000

31
d.1.4.2

Cokół z płytki posadzkowej wys. 10cm m2 3.200

1.4.3 Wykończenie ścian
32

d.1.4.3
Tynki wewnętrzne zwykłe kat. IV wykonywane ręcznie na ścianach m2 3.355

33
d.1.4.3

Wewnętrzne gładzie gipsowe na ścianach m2 80.714

34
d.1.4.3

Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych płynną folią
uszczelniającą; powierzchnie pionowe

m2 22.700

35
d.1.4.3

(z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie pionowe; - pomieszcze-
nia mokre

m2 13.950

36
d.1.4.3

Okładziny ścienne z płytek ceramicznych  na zaprawie klejowej
cienkowarstwowej

m2 20.681

37
d.1.4.3

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrz-
nych - podłoży gipsowych z gruntowaniem
farba zmywalna - kolor NCS S 0300-N

m2 205.270

38
d.1.4.3

Wykończenie ścian lamelami drewnianymi klejonymi do płyt gips-
kart 
"Profile lameli wykonane z MDF
"Okleina profili bezłączeniowa z forniru dębowego olejowana
"Wymiary lamela: 3 cm szerokości  x 4 cm głębokość 
"Odstępny między lamelami o szerokości 3 cm z listwy wykończe-
niowej w kolorze grafitowym klejone do zabudowy gips-kart.
"Zabezpieczone do NRO

m2 29.939

1.4.4 Wykończenie sufitów
39

d.1.4.4
Sufit podwieszony modułowy na ruszcie systemowym, wym 60x60
cm
Kolor sufitu: biały  NCS S 0500-N

m2 69.300

40
d.1.4.4

Sufit podwieszony modułowy na ruszcie systemowym, wym 60x60
cm - klapa rewizyjna

szt. 1.000

41
d.1.4.4

Okładziny stropów z płyt gipsowo-kartonowych na metalowej kons-
trukcji nośnej pojedynczej - sufit podwieszany pełny

m2 3.990

42
d.1.4.4

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrz-
nych z gruntowaniem - sufity; Kolor sufitu: biały  NCS S 0500-N

m2 32.590

2 INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNĘTRZNE
2.1 PRACE DEMONTAŻOWE
43

d.2.1
Demontaż przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 24
mm2 z podłoża ceglanego lub betonowego ze zdjęciem uchwytów,
wykuciem kołków lub odkręceniem śrub

m 200.000

44
d.2.1

Demontaż opraw żarowych z kloszem kulistym zawieszanych szt. 30.000

45
d.2.1

Demontaż puszek z tworzyw sztucznych i metalowych okrągłych 3 -
wylotowych uszczelnionych z odłączeniem przewodów o przekroju
do 2.5 mm2

szt. 10.000

46
d.2.1

Demontaż puszek z tworzyw sztucznych i metalowych okrągłych 2 -
wylotowych uszczelnionych z odłączeniem przewodów o przekroju
do 2.5 mm2

szt. 10.000

47
d.2.1

Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych o natężeniu prą-
du do 10 A - 1 wylot (wyłącznik lub przełącznik 2 biegunowy lub
grupowy)

szt. 10.000

48
d.2.1

Demontaż tablic bezpiecznikowych o powierzchni do 0.5 m2 szt. 2.000

49
d.2.1

Wypełnienie wnęk po demontażu - ryczałt kpl 1.000

50
d.2.1

Poprawki tynkarskie wnęk - ryczałt kpl 1.000

51
d.2.1

Poprawki malarskie po tynkowaniu kpl 1.000

52
d.2.1

Wywózka materiałów po demontażu kpl 1.000

2.2 TABLICE I ROZDZIELNIE
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53
d.2.2

Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów, kucie mecha-
niczne pod kołki rozporowe plastikowe w cegle - do 4 otworów

szt 3

54
d.2.2

Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych wraz z konstrukcją,
przykręcenie do gotowego podłoża, masa do 50 kg
Tablica T1,wg schematu

szt 1

55
d.2.2

Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych wraz z konstrukcją,
przykręcenie do gotowego podłoża, masa do 50 kg
Tablica T2,wg schematu

szt 1

56
d.2.2

Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych wraz z konstrukcją,
przykręcenie do gotowego podłoża, masa do 50 kg
Tablica TU,wg schematu

szt 1

2.3 INSTALACJE ELEKTRYCZNE
57

d.2.3
Konstrukcje wsporcze przykręcane, masa do 1 kg, 2 mocowania
Konstrukcja wsporcza o masie do 1 kg - do korytka 100

szt 40

58
d.2.3

Korytka o szerokości do 100 mm przykręcane do gotowych otworów
Korytko 100x42

m 40.000

59
d.2.3

Korytka o szerokości do 100 mm przykręcane do gotowych otworów
Korytko metalowe pełne

m 40.000

60
d.2.3

Układanie kabli wielożyłowych z mocowaniem w budynkach, budo-
wlach lub na estakadach, do 2,0 kg/m
Kabel N2XH-J 4x10

m 50

61
d.2.3

Wykucie bruzd dla rur RKLG18, RS22 w cegle m 30.000

62
d.2.3

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-12/Al-20 mm2
układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu
nie-betonowym
Przewód N2XH-J 3x2,5

m 400.000

63
d.2.3

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-6/Al-12 mm2
układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu
nie-betonowym
Przewód N2XH-J 3x1,5

m 400.000

64
d.2.3

Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekrój żył
Cu-6/Al-12 mm2) układane w gotowych korytkach i na drabinkach
bez mocowania
Przewód N2XH-J 2x1,5

m 30.000

65
d.2.3

Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny, mocowanie
osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej, wykonanie ślepych
otworów ręcznie, cegła

szt 30

66
d.2.3

Montaż na gotowym podłożu puszek podtynkowych bakelitowych
oraz szczękowych do przyborów natynkowo-wtynkowych, puszki
bakelitowe Fi do 80 mm, mocowanie: gips - cement, 3 wyloty, prze-
krój przewodu do 2,5 mm2
Puszka instalacyjna pogłębiona

szt 30

67
d.2.3

Montaż na gotowym podłożu łączników i przycisków instalacyjnych
z podłączeniem, łącznik p/t w puszce instalacyjnej 1-biegunowy
Łącznik podtynkowy IP -20 10A/ 250 V

szt 5

68
d.2.3

Mocowanie aparatów na gotowym podłożu bez częściowego roze-
brania i podłączenia, aparat do 2,5 kg, ilość otworów mocujących
do 2
Czujnik obecności

szt 3

69
d.2.3

Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-
biegunowych z uziemieniem w puszkach z podłączeniem
Gniazdo 2P+Z 10/16A,250V IP20

szt. 4.000

70
d.2.3

Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-
biegunowych z uziemieniem w puszkach z podłączeniem
Gniazdo DATA 45x45 10/16A,250V IP20

szt. 16.000

71
d.2.3

Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-
biegunowych z uziemieniem w puszkach z podłączeniem
Gniazdo 45x45 2xRJ45

szt. 12.000

72
d.2.3

Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-
biegunowych z uziemieniem w puszkach z podłączeniem
Gniazdo 45x45 RJ45

szt. 1.000

73
d.2.3

Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów, kucie mecha-
niczne pod kołki rozporowe plastikowe w cegle - do 2 otworów

szt 12

74
d.2.3

Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o masie do 2.5 kg bez
częściowego rozebrania i podłączenia - 2 otwory mocujące
Ramka 4-krotna

szt. 6.000

75
d.2.3

Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o masie do 2.5 kg bez
częściowego rozebrania i podłączenia - 2 otwory mocujące
Ramka 3-krotna

szt. 2.000

76
d.2.3

Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o masie do 2.5 kg bez
częściowego rozebrania i podłączenia - 2 otwory mocujące
Ramka 2-krotna

szt. 4.000

77
d.2.3

Ręczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły, dłu-
gość przebicia do 1 cegły, rura Fi do 40 mm

otwór 20

2.4 OPRAWY OŚWIETLENIOWE PODSTAWOWE
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78
d.2.4

Montaż opraw LED na stropie podwieszanym
Oprawa A1 - istniejąca

szt. 5.000

79
d.2.4

Montaż opraw LED na stropie podwieszanym
Oprawa A2

szt. 13.000

80
d.2.4

Montaż opraw LED na stropie podwieszanym
Oprawa B1 - istniejąca

szt. 4.000

81
d.2.4

Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych z podłącze-
niem, oprawy zwykłe, przykręcane końcowe
Oprawa AW1 - istniejąca

szt 4

82
d.2.4

Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych z podłącze-
niem, oprawy zwykłe, przykręcane końcowe
Oprawa EW1 - istniejąca

szt 3

83
d.2.4

Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych z podłącze-
niem, oprawy zwykłe, przykręcane końcowe
Oprawa ZAW

szt 1

2.5 OKABLOWANIE STRUKTURALNE
84

d.2.5
Montaż szaf dystrybucyjnych 19" stojących
Szafa RACK 15U

kpl. 1.000

85
d.2.5

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19"
Panel wentylacyjny 4-wentylatorowy

kpl. 1.000

86
d.2.5

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19"
Listwa zasilająca

kpl. 1.000

87
d.2.5

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19"
Organizer kabli

szt. 3.000

88
d.2.5

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19"
Panel krosujący 24xRJ45

szt. 3.000

89
d.2.5

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19"
Moduł DataGate 1xRJ45 kat.6
Kabel krosowy RJ45 kat.6 LS0H 2m

szt. 60.000

90
d.2.5

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - analogia
Listwa uziemiająca

kpl. 1.000

91
d.2.5

Krosowanie - kabel miedziany w szafie dystrybucyjnej szt. 57.000

92
d.2.5

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19"
Przełącznica światłowodowa 24xSC, Duplex

kpl. 1.000

93
d.2.5

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19"
Kabel krosowy światłowodowy 2m

kpl. 2.000

94
d.2.5

Spawanie kabla światłowodowego wielomodowego w kasetach
światłowodowych
Osłona spawu R&M
Pigtail MM 50/125 OM3 Simplex LC, LSZH

szt. 2.000

95
d.2.5

Montaż modułu RJ45 nieekranowanego na skrętce 4-parowej
Gniazdo RJ45 kat. 6

szt. 114.000

96
d.2.5

Krosowanie - kabel miedziany w szafie dystrybucyjnej
Kabel krosowy U/UTP RJ-K45 RJ-K45 - 2.0m

szt. 57.000

97
d.2.5

Przewody kabelkowe wciągane do rur, w powłoce poliwinitowej,
łączny przekrój żył do 12 mm2 Cu
Przewód UTP 4X2X0,5 kat6

m 2 000

98
d.2.5

Wykonanie pomiarów torów transmisyjnych - pierwsza linia pomiar 1.000

99
d.2.5

Wykonanie pomiarów torów transmisyjnych - każda następna linia pomiar 56.000

2.6 POMIARY
100

d.2.6
Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego
napięcia

pomiar 15.000

101
d.2.6

Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego nn, obwód 3-fazowy pomiar 3

102
d.2.6

Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i sku-
teczności zerowania, skuteczność zerowania, pomiar pierwszy

szt 3

103
d.2.6

Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i sku-
teczności zerowania, skuteczność zerowania, pomiar każdy następ-
ny

szt 34

104
d.2.6

Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i sku-
teczności zerowania, instalacja odgromowa, pomiar pierwszy

szt 3

105
d.2.6

Sprawdzenie i regulacja działania styczników i wyłączników różnico-
wo-prądowych - analogia

szt 8

106
d.2.6

Pomiar natężenia oświetlenia wnętrz, bezpośredni na stanowisku
roboczym

punkt 8

107
d.2.6

Pomiar natężenia oświetlenia wnętrz, na wyznaczonych punktach
pomiarowych płaszczyzny roboczej - pomiar pierwszy

punkt 8

108
d.2.6

Pomiar natężenia oświetlenia wnętrz, na wyznaczonych punktach
pomiarowych płaszczyzny roboczej - każdy następny pomiar w po-
mieszczeniu

punkt 30

3 Instalacje sanitarne
3.1 Instalacja wodna

3.1.1 Rurociągi
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. Opis Jedn. 
miary

Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(4 x 5)
1 2 3 4 5 6

109
d.3.1.1

Rurociągi z rur PE łączonych metodą mechaniczną na ścianach bu-
dynków niemieszkalnych, rurociągi o średnicy 16 mm - PE-RT/Al/
PE-RT 16x2.0

m 10.000

110
d.3.1.1

Rurociągi z rur PE łączonych metodą mechaniczną na ścianach bu-
dynków niemieszkalnych, rurociągi o średnicy 20 mm - PE-RT/Al/
PE-RT 20x2.0

m 5.000

111
d.3.1.1

Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucz-
nych do płuczek ustępowych, baterii o połączeniu sztywnym

szt. 6.000

112
d.3.1.1

Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur z two-
rzyw sztucznych o śr. nominalnej 15 mm - Zawór Dn15

szt. 6.000

113
d.3.1.1

Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucz-
nych w budynkach niemieszkalnych (rurociąg o śr. do 63 mm)

m 15.000

114
d.3.1.1

Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych m 15.000

115
d.3.1.1

Izolacja rurociągów z pianki poliuretanowej - gr. wg projektu m 15.000

116
d.3.1.1

Podpięcie do istniejącego pionu kpl. 2.000

3.2 Instalacja kanalizacji sanitarnej
117

d.3.2
Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z pionów pod posadz-
ką

podej. 1.000

118
d.3.2

Rury ochronne o śr. nom. 200 mm - przejścia kanalizacji przez ścia-
ny/stropy z uszczelnieniem

m 2.000

119
d.3.2

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budyn-
kach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych

m 7.000

120
d.3.2

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 75 mm na ścianach w budyn-
kach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych

m 5.000

121
d.3.2

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 100 mm na ścianach w budyn-
kach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych

m 10.000

122
d.3.2

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm w budynkach nie-
mieszkalnych o połączeniach wciskowych - piony

m 4.000

123
d.3.2

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o połączeniach
wciskowych

podej. 4.000

124
d.3.2

Zawory napowietrzające z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm o połą-
czeniach wciskowych

szt. 1.000

125
d.3.2

Zawory napowietrzające z PVC kanalizacyjne o śr. 100 mm o połą-
czeniach wciskowych

szt. 1.000

126
d.3.2

Rury wywiewne z PVC o połączeniu wciskowym o śr. 75 mm szt. 3.000

127
d.3.2

Wykucie bruzd w ścianach dla prowadzenia instalacji podejścia do
odbiorników

kpl. 1.000

128
d.3.2

Wykucie bruzd w ścianach dla prowadzenia instalacji - PIONY kpl. 1.000

3.3 Klimatyzacja 
129

d.3.3
Dostawa wraz z montażem - jednostwa wewnętrzna klimatyzacji P=
5kW montaż na ścianie

kpl. 1.000

130
d.3.3

Przeniesienie istniejącej jednostki wewnętrznej klimatyzacji na inną
ścianę wraz z przepięciem skroplin i rur freonowych

kpl. 1.000

131
d.3.3

Dostawa wraz z montażem Projektowana jednostka zewnętrzna
wraz z podkonstrukcją do montażu na elewacji P=5kW /chłodzenie
również w okresie zimowym/

kpl. 1.000

132
d.3.3

Rurociągi m 8.000

133
d.3.3

Przedmuchanie azotem urządzeń i instalacji chłodniczych freono-
wych o wydajności 3.5 tys.kcal/h (suma 1,7 tys.kcal/h *2)

kpl. 1.000

134
d.3.3

Próba szczelności urządzeń i instalacji obiegu freonu itp. o wydaj-
ności 3.5 tys.kcal/h

kpl. 1.000

135
d.3.3

Napełnienie urządzeń i instalacji obiegu freonu i podobnych czynni-
ków czynnikiem chłodniczym

kpl. 1.000

136
d.3.3

Uruchomienie i uzyskanie niskich temperatur kpl. 1.000

137
d.3.3

Przejścia przez ściany PPOŻ kpl. 1.000

3.4 Odprowadzenie skroplin z klimatyzatorów
138

d.3.4
Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 25
mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach nie-
mieszkalnych

m 1.000

139
d.3.4

Izolacja rurociągów  otulinami - jednowarstwowymi m 1.000

140
d.3.4

Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucz-
nych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o
połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 25 mm

szt. 1.000

141
d.3.4

Pompka skroplin do klimatyzatorów kpl 1.000

142
d.3.4

Syfony pojedyncze z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm - analogia -
zasyfonowanie z wodnym i mechanicznym odcięciem zapachów fi
25mm

szt. 1.000
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Lp. Opis Jedn. 
miary

Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(4 x 5)
1 2 3 4 5 6

3.5 WENTYLACJA 
143

d.3.5
Kanały wentylacyjne okrągłe z blachy ocynkowanej, wykonane i
zmontowane w klasie szczelności B z materiałami łączącymi, mon-
tażowymi, uszczelniającymi i podwieszeniami o średnicy do 
DN 125

mb 5.000

144
d.3.5

Wentylator ścienny - dostawa, montaż i uruchomienie. szt. 2.000

145
d.3.5

Izolacja termiczna kanałów wentylacyjnych, wełna skalna zabezpie-
czona folia aluminiową, wraz z elementami montażowymi, wsp.
przewodzenia ciepła nie mniejszy niż 0,038 W/mK - grubość 30mm

mb 5.000

146
d.3.5

Próba szczelności instalacji wentylacyjnej. kpl. 1.000

147
d.3.5

Regulacja instalacji wentylacji wraz ze spisaniem protokołów kpl. 1.000

3.6 C.O.
148

d.3.6
Zamrożenie gałązek przyłączeniowych (zasilenie, powrót) do grzej-
nika żeliwnego na czas prowadzenia prac, LUB ALTERNATYWNIE
SPUSZCENIE WODY Z INSTALACJI CO

kpl 1.000

149
d.3.6

Demontaż grzejnika kpl. 3.000

150
d.3.6

Rurociągi z rur PE łączonych metodą mechaniczną rurociągi o śred-
nicy 16 mm - PE-RT/Al/PE-RT 16x2.0

m 25.000

151
d.3.6

Izolacja rurociągów z pianki poliuretanowej - gr. wg projektu m 25.000

152
d.3.6

Montaż grzejników z demontażu - przeniesienie w nową lokalizację
z podłączeniem

kpl. 2.000

153
d.3.6

Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucz-
nych w budynkach niemieszkalnych (rurociąg o śr. do 63 mm)

m 25.000

154
d.3.6

Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych -
analogia instalacja CO

m 60.000

155
d.3.6

Próby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na
gorąco)

urz. 2.000

4 WYPOSAŻENIE
4.1 BIAŁY MONTAŻ WOD-KAN

156
d.4.1

Dostawa i montaż miski ustępowej do stelarzy WC wraz z deską,
przyciskiem i materiałami montażowymi w łazience NPS

szt. 1.000

157
d.4.1

Dostawa i montaż pisuaru, syfonu, zaworu spłukującego oraz mate-
riałów montażowych

szt. 1.000

158
d.4.1

Dostawa i montaż umywalki przystosowanej do korzystania przez
osoby z niepełnosprawnością

szt. 1.000

159
d.4.1

Dostawa i montaż baterii umywalkowej do umywalki przystosowanej
do korzystania przez osoby z niepełnosprawnością

szt. 1.000

160
d.4.1

Dostawa i montaż uchwytu dla NPS w łzience (uchwyt uchylny 700
mm w kolorze chrom)

szt. 3.000

161
d.4.1

Dostawa i montaż uchwytu dla NPS w łzience - poręcz stała ścien-
na kątowa

szt. 1.000

162
d.4.1

Dostawa i montaż kratka podłogowa chrom z syfonem szt. 1.000

163
d.4.1

Dostawa i montaż zawór - wylewka ścienna szt. 1.000

4.2 WYPOSAŻENIE TOALETY
164

d.4.2
Dostawa i montaż pojemników na papier toaletowy szt. 1.000

165
d.4.2

Dostawa i montaż pojemników na ręczniki papierowe szt. 1.000

166
d.4.2

Dostawa i montaż dozowników mydła w płynie szt. 1.000

167
d.4.2

Dostawa i montaż szczotek WC szt. 1.000

168
d.4.2

Dostawa i montaż koszy na odpady 15l. do łazienek szt. 1.000

169
d.4.2

Dostawa i montaż koszy na odpady 15l. do łazienki NPS szt. 1.000

170
d.4.2

Dostawa i montaż luster do łazienek o wym. 45x60 cm ze szlifowa-
nymi krawędziami bez fazy

szt. 1.000

171
d.4.2

Dostawa i montaż lustra do łazienki NPS szt. 1.000

172
d.4.2

Dostawa i montaż PRZEWIJAK DZIECIENNY ŚCIENNY SKŁADA-
NY

szt. 1.000

4.3 WYPOSAŻENIE MEBLOWE
173

d.4.3
Dostawa i montaż wyposażenia meblowego:
Fotel pracowniczy tapicerowany obrotowy

szt. 3.000

174
d.4.3

Dostawa i montaż wyposażenia meblowego:
Krzesło dla klientów

szt. 7.000

175
d.4.3

Dostawa i montaż wyposażenia meblowego:
Sofa 3-osobowa z mediaportem (2xgniazdem 230V)

szt. 2.000
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176
d.4.3

Dostawa i montaż wyposażenia meblowego:
Krzesła dla pracowników kuchenne

kpl. 3.000

177
d.4.3

Dostawa i montaż wyposażenia meblowego:
panel międzybiurkowy

szt. 2.000

178
d.4.3

Dostawa i montaż wyposażenia meblowego:
Zabudowa biurka - budka td - wideoczat

szt. 1.000

179
d.4.3

Dostawa i montaż wyposażenia meblowego:
Biurko pracownicze kpl - staron

szt. 3.000

180
d.4.3

Dostawa i montaż wyposażenia meblowego:
Szafa 5OH

szt. 3.000

181
d.4.3

Dostawa i montaż wyposażenia meblowego:
Kontener biurkowy

szt. 3.000

182
d.4.3

Dostawa i montaż wyposażenia meblowego:
Meble kuchenne kpl

szt. 1.000

183
d.4.3

Dostawa i montaż wyposażenia meblowego:
Szafa ubraniowa

szt. 2.000

184
d.4.3

Dostawa i montaż wyposażenia meblowego:
Stół do aneksu kuchennego

szt. 1.000

185
d.4.3

Dostawa i montaż wyposażenia meblowego:
Stoliki klienta
60x60x45;
(szer x gł x wys)cm

szt. 2.000

186
d.4.3

Dostawa i montaż wyposażenia meblowego:
Stoliki klienta
60x60x65;
(szer x gł x wys)cm

szt. 1.000

187
d.4.3

Dostawa i montaż wyposażenia meblowego:
Szafa 3OH

szt. 3.000

188
d.4.3

Dostawa i montaż wyposażenia meblowego:
Fotel matki karmiącej

szt. 1.000

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT

Słownie:  
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Tabela wartości elementów scalonych

Lp. Pozycje kosztoryso-
we

Nazwa Wartość Udział 
procento-

wy
1 2 3 4 5

1 1 - 42 ROBOTY BUDOWLANE
1.1 1 - 2 ZABEZPIECZENIA I SPRZĄTANIE
1.2 3 - 15 Rozbiórki i demontaże
1.3 16 - 25 Roboty budowlane

1.3.1 16 - 22 Nadproża stalowe
1.3.2 23 - 25 Ścianki działowe

1.4 26 - 42 Roboty wykończeniowe
1.4.1 26 - 27 Stolarka drzwiowa
1.4.2 28 - 31 Wykończenie podłóg
1.4.3 32 - 38 Wykończenie ścian
1.4.4 39 - 42 Wykończenie sufitów

2 43 - 108 INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNĘTRZNE
2.1 43 - 52 PRACE DEMONTAŻOWE
2.2 53 - 56 TABLICE I ROZDZIELNIE
2.3 57 - 77 INSTALACJE ELEKTRYCZNE
2.4 78 - 83 OPRAWY OŚWIETLENIOWE PODSTAWOWE
2.5 84 - 99 OKABLOWANIE STRUKTURALNE
2.6 100 - 108 POMIARY

3 109 - 155 Instalacje sanitarne
3.1 109 - 116 Instalacja wodna

3.1.1 109 - 116 Rurociągi
3.2 117 - 128 Instalacja kanalizacji sanitarnej
3.3 129 - 137 Klimatyzacja 
3.4 138 - 142 Odprowadzenie skroplin z klimatyzatorów
3.5 143 - 147 WENTYLACJA 
3.6 148 - 155 C.O.

4 156 - 188 WYPOSAŻENIE
4.1 156 - 163 BIAŁY MONTAŻ WOD-KAN
4.2 164 - 172 WYPOSAŻENIE TOALETY
4.3 173 - 188 WYPOSAŻENIE MEBLOWE

RAZEM
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT

Słownie:  
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Tabela elementów scalonych

Lp. Nazwa Robocizna Materiały Sprzęt Ds Uproszczone RAZEM
1 ROBOTY BUDOWLANE

1.1 ZABEZPIECZENIA I SPRZĄTA-
NIE

1.2 Rozbiórki i demontaże
1.3 Roboty budowlane

1.3.1 Nadproża stalowe
1.3.2 Ścianki działowe

1.4 Roboty wykończeniowe
1.4.1 Stolarka drzwiowa
1.4.2 Wykończenie podłóg
1.4.3 Wykończenie ścian
1.4.4 Wykończenie sufitów

2 INSTALACJE ELEKTRYCZNE
WEWNĘTRZNE

2.1 PRACE DEMONTAŻOWE
2.2 TABLICE I ROZDZIELNIE
2.3 INSTALACJE ELEKTRYCZNE
2.4 OPRAWY OŚWIETLENIOWE

PODSTAWOWE
2.5 OKABLOWANIE STRUKTU-

RALNE
2.6 POMIARY

3 Instalacje sanitarne
3.1 Instalacja wodna

3.1.1 Rurociągi
3.2 Instalacja kanalizacji sanitar-

nej
3.3 Klimatyzacja 
3.4 Odprowadzenie skroplin z kli-

matyzatorów
3.5 WENTYLACJA 
3.6 C.O.

4 WYPOSAŻENIE
4.1 BIAŁY MONTAŻ WOD-KAN
4.2 WYPOSAŻENIE TOALETY
4.3 WYPOSAŻENIE MEBLOWE

RAZEM

Słownie:  
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