L.p. Opis j.m. Ilos¢
1 2 3 4
l. SLUSARNIA( pom. z drewniang posadzka)
1 Demontaz drewnianej podtogi m2 91,97
2 |Wywdzi utylizacja drewnianej podtogi m3 9,2
3 Izolacja przeciwwilgociowa folig PE 0,2mm - 2 warstwy m2 91,97
4  |lzolacja termiczna posadzki ptytami XPS gr 2cm m2 91,97
5 |Wylewka cementowa gr 7cm m2 91,97
6 |Zbrojenie wylewki siatka fi 4mm rozm. oczka 15x15cm m2 91,97
7 I?rzygotowgme |str1|ejacych stop betonowych pod wykonanie mo 24,36
Zywicy - szlifowanie betonu
8 |Wykonanie zywicy epoksydowej gr 3mm m2 116,33
9 . L , ) kpl 1
Zabezpieczenie Scian oraz urzadzen na czas wykonywania prac
Il. SLUSARNIA( pozostate pomieszczenia: Slusarnia, obrabiarka, tokarka, frezarka, wiertarka,
spawalnia)
1 . . . m2 307,65
Demontaz ptyt chodnikowych wraz z podsypka piaskowa
2 |Skucieistniejgcego betonu podktadowego m3 37,96
3 Wku)p mechaniczny koparkami o poj. tyzki do 0,25m3 pod m3 112,91
przyjete warstwy posadzkowe
4 |Wywdz urobku z wykopu na odlegtos$¢ do 5km m3 112,91
5 |Wyréwnanie i zageszczenie podtoza m2 307,65
6 Beton podktadowy C8/10 o gr 10cm m3 37,97
7 |lzolacja przeciwwilgociowa folig PE 0,2mm - 2 warstwy m2 307,65
8 Izolacja termiczna posadzki ptytami XPS gr 10cm m2 307,65
Posadzka betonowa gr 20cm C20/25 ze zbrojeniem wtéknem
9 polipropylenowym 2kg/m3 zacierana mechanicznie z m2 307,65
utwardzeniem powierzchniowym
10 |Regulacja studzienek kanalizacyjnych szt 4
11 . o . . kpl 1
Zabezpieczenie Scian oraz urzadzen na czas wykonywania prac
12 |Badanie geologiczne lekka ptyta dynamiczng dla sprawdzenia kpl 1

podtozg pod ptyte betonowa




