
L.p. Opis j.m. Ilość
1 2 3 4
I.
1 Demontaż drewnianej podłogi m2 91,97
2 Wywóz i utylizacja drewnianej podłogi m3 9,2
3 Izolacja przeciwwilgociowa folią PE 0,2mm - 2 warstwy m2 91,97
4 Izolacja termiczna posadzki płytami XPS gr 2cm m2 91,97
5 Wylewka cementowa gr 7cm m2 91,97
6 Zbrojenie wylewki siatką fi 4mm rozm. oczka 15x15cm m2 91,97

7
Przygotowanie istniejących stóp betonowych pod wykonanie 
żywicy - szlifowanie betonu

m2 24,36

8 Wykonanie żywicy epoksydowej gr 3mm m2 116,33

9
Zabezpieczenie ścian oraz urządzeń na czas wykonywania prac

kpl 1

II.

1
Demontaż płyt chodnikowych wraz z podsypką piaskową

m2 307,65

2 Skucie istniejącego betonu podkładowego m3 37,96

3
Wykop mechaniczny koparkami o poj. łyżki do 0,25m3 pod 
przyjęte warstwy posadzkowe

m3 112,91

4 Wywóz urobku z wykopu na odległość do 5km m3 112,91
5 Wyrównanie i zagęszczenie podłoża m2 307,65
6 Beton podkładowy C8/10 o gr 10cm m3 37,97
7 Izolacja przeciwwilgociowa folią PE 0,2mm - 2 warstwy m2 307,65
8 Izolacja termiczna posadzki płytami XPS gr 10cm m2 307,65

9
Posadzka betonowa gr 20cm C20/25 ze zbrojeniem włóknem 
polipropylenowym 2kg/m3 zacierana mechanicznie z 
utwardzeniem powierzchniowym

m2 307,65

10 Regulacja studzienek kanalizacyjnych szt 4

11
Zabezpieczenie ścian oraz urządzeń na czas wykonywania prac

kpl 1

12 Badanie geologiczne lekką płytą dynamiczną dla sprawdzenia 
podłożą pod płytę betonową

kpl 1

ŚLUSARNIA( pozostałe pomieszczenia: ślusarnia, obrabiarka, tokarka, frezarka, wiertarka, 
spawalnia)

ŚLUSARNIA( pom. z drewnianą posadzką)


