
 
 
 

 

Badanie rynku - postępowanie pn.: 
„Rozbudowa systemów dyspozytora ruchu dla Południowego  Koncernu 

Węglowego S.A. - Zakład Górniczy Sobieski ” 
 
 
 

W związku z planowanym wszczęciem postępowania przetargowego na wykonanie rozbudowy 
systemów dyspozytora ruchu w zakładzie górniczym Sobieski, prosimy o przedstawienie oferty 
cenowej (wg. tabeli nr 1). Informacje zwrotną proszę o przesłanie w formie pliku PDF. Nadesłaną ofertę 
cenową Zamawiający wykorzysta wyłącznie w celu wyliczenia realnych kosztów wykonania usługi. 
Zakres i warunki robót związanych z usługą, o której mowa w zdaniu uprzednim będą zgodne z 
załączoną specyfikacją. Zamawiający zastrzega sobie, że termin płatności wynosić będzie 60 dni od 
daty wystawienia faktury. 
 
Wszelkich informacji technicznych w przedmiotowym zakresie udziela: 
Jarosław Jarosiński - tel. kontaktowy 032 618 5892  
Jacek Dubrowski  - tel. kontaktowy 032 618 5313 

 
 

 
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie rozbudowy systemów Dyspozytora  Ruchu dla 
Południowego Koncernu Węglowego S.A. – Zakład Górniczy Sobieski 

Zakres rozbudowy systemów Dyspozytora Ruchu: 
 
Część nr 1:  Rozbudowa zintegrowanego systemu bezpieczeństwa typu SMP-NT/SV obejmować  

będzie: 

−  Dostawę wraz z uruchomieniem kompletnego modułu zasilającego  MZT-10/60M (10NN)  
 w centrali gazometrycznej typu CMC-5                          ilość:   1 szt. 

−  Dostawę następujących urządzeń: 
 stacja dołowa MCCD-01 w konfiguracji A4/DI4/DO2    ilość:   5 szt. 
 stacja dołowa  MCCD-01 w konfiguracji 2x AI4  ilość:   5 szt. 
 czujnik tlenku węgla typu DCO-vu   ilość: 10 szt. 
 klawiatura kalibracyjna do DCO-vu   ilość: 10 szt. 
 anemometr typu DAV-vu (0,4-2V) ± 10m/s  ilość: 10 szt. 

−  Uruchomienie zintegrowanego systemu bezpieczeństwa typu SMP-NT/SV po rozbudowie; 

−  Wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie dyspozytorni systemów dyspozytora ruchu 
obejmującej rozbudowę zintegrowanego systemu bezpieczeństwa typu SMP-NT/SV; 

−  Wykonanie dokumentacji powykonawczej obejmującej wykonanie niezbędnych sprawdzeń 
 i  pomiarów oraz zawierającej niezbędne dopuszczenia oraz świadectwa jakości; 

−  Przygotowanie ( w uzgodnieniu z WUG)  wymaganych dokumentów umożliwiających odbiór 
 i eksploatację urządzeń lub złożenie wniosku do Prezesa Wyższego  Urzędu Górniczego o  
 wydanie pozwolenia na oddanie do ruchu urządzeń; 

−  Obecność Wykonawcy przy odbiorze technicznym związanym z zakończeniem realizacji   
„Rozbudowy zintegrowanego systemu bezpieczeństwa typu SMP-NT/SV”. 
 
 

Część nr 2: Rozbudowa systemu łączności telefonicznej i alarmowania typu SAT oraz       
systemu UTS-T obejmować będzie: 

−   Dostawę wraz z uruchomieniem: 
Switch zarządzalny 24 portowy A-VISTA   ilość: 2 szt. 
Switch 16 portowy A-VISTA    ilość: 1 szt. 



 
 

Kasety separacji KSI-SAT     ilość: 1 szt. 
Zespół liniowy LPN     ilość: 16 szt. 
Zespół sterowania OSA-D    ilość: 1 szt.  
Stanowisko komputerowe obsługi systemu SU-SAT     ilość: 1 szt. 
 
kasety barier UTS-T BIS     ilość: 1 szt. 
kasety zasilającej UTS-T     ilość: 1 szt. 
kasety liniowej UTS-T     ilość: 1 szt. 
Zespołu urządzeń transmisyjnych UTS-T-ZUT  ilość: 16 szt. 
Bariery iskrobezpiecznej BIS    ilość: 16 szt. 
Stanowisko komputerowe do obsługi UTS-PC  ilość: 1 szt. 
 

−   Dostawę następujących urządzeń: 
Stacja dołowa dwustanowa typu SDD   ilość: 35 szt.  

−   Aktualizacja oprogramowania UTS-T; 

−   Uruchomienie systemu łączności telefonicznej i alarmowania typu SAT po rozbudowie; 

−   Uruchomienie systemu UTS-T po rozbudowie;  

− Wykonanie dokumentacji projektowych w zakresie dyspozytorni systemów dyspozytora ruchu 
obejmujących rozbudowę systemów łączności telefonicznej i alarmowania typu SAT oraz 
systemu UTS-T; 

− Wykonanie dokumentacji powykonawczej obejmującej wykonanie niezbędnych sprawdzeń  
pomiarów i kalibracji oraz zawierającej niezbędne dopuszczenia oraz świadectwa jakości; 

−  Przygotowanie ( w uzgodnieniu z WUG)  wymaganych dokumentów umożliwiających odbiór 
i eksploatację urządzeń lub złożenie wniosku do Prezesa Wyższego  Urzędu Górniczego 
o wydanie pozwolenia na oddanie do ruchu urządzeń; 

− Obecność Wykonawcy przy odbiorze technicznym związanym z zakończeniem realizacji 
„Rozbudowy systemów dyspozytorskich SAT i UTS-T”. 

 

I. Szczegółowe wymagania techniczne:  

1. Rozbudowa systemów nie naruszy istniejących warunków prowadzenia ruchu zakładu górniczego. 

2. Rozbudowany zintegrowany system bezpieczeństwa typu SMP/NT powinien posiadać parametry  
techniczne zgodne z dokumentacja dopuszczeniową 02/SMP/-NT/SV/2013. 

3. Rozbudowany system łączności telefonicznej i alarmowania typu SAT powinien posiadać 
parametry techniczne zgodne z dokumentacją dopuszczeniową 100.D0.2.00. 

4. Rozbudowany system UTS-T będzie zgodny z PN-EN 61000-6-4:2008 oraz 
PN-EN 61000-6-2:2008+Ap1+Ap2 i zapewni dalsza współpracę z systemami tablic 
synoptycznych. 

5. Opracowane dokumentacje projektowe i odbiorcze powinny uwzględniać deklaracje zgodności do 
dostarczonych urządzeń. 

6. Po wykonanej rozbudowie systemów i przeprowadzonych próbach ma być zapewniona dalsza 
prawidłowa praca i stabilne działanie aparatury. 

7. Po zakończonej rozbudowie należy przeszkolić w niezbędnym zakresie z obsługi, kontroli 
i konserwacji przedstawicieli Zamawiającego za pisemnym potwierdzeniem odbycia szkolenia. 

II. Wymagania organizacyjne: 

 

a) Zabudowę urządzeń stacyjnych należy dokonać w istniejących szafach teletransmisyjnych;  

b) Prace przełączeniowe systemu należy prowadzić podczas zmian nie wydobywczych ograniczając 

do niezbędnego minimum czas wykonywanych prac; 

c) Termin realizacji rozbudowy Systemów  do 4 miesięcy od dnia zawarcia umowy.  

d) Termin płatności 60 dni od daty prawidłowo wystawionej faktury VAT 

                    


